
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86913-2010 z dnia 2010-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawsko Pomorskie

1 Reprezentowanie Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

dokumentacją projektową, w tym w szczególności z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi

wykonawczymi, specyfikacjami...

Termin składania ofert: 2010-04-26

Drawsko Pomorskie: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Remont Drogi

Powiatowej Nr 1962Z Ostrowice-Złocieniec i drogi powiatowej 1985Z

Złocieniec-Wierzchowo-Kalisz Pomorski, ETAP II od skrzyżowania Żabin

do Kalisza Pomorskiego

Numer ogłoszenia: 117735 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 86913 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Plac E. Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko

Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3630788, faks 094 3630788.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Remont Drogi Powiatowej Nr 1962Z Ostrowice-

Złocieniec i drogi powiatowej 1985Z Złocieniec-Wierzchowo-Kalisz Pomorski, ETAP II od skrzyżowania Żabin do

Kalisza Pomorskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu

obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn. Remont Drogi

Powiatowej Nr 1962Z Ostrowice-Złocieniec i drogi powiatowej 1985Z Złocieniec-Wierzchowo-Kalisz Pomorski,

ETAP II od skrzyżowania Żabin do Kalisza Pomorskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Os

priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system

transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Szczegółowy zakres robót

budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, którą załączono do postępowania na roboty budowlane
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pn.: Remont Drogi Powiatowej Nr 1962Z Ostrowice-Złocieniec i drogi powiatowej 1985Z Złocieniec-Wierzchowo-

Kalisz Pomorski, ETAP II od skrzyżowania Żabin do Kalisza Pomorskiego, nr postępowania PR.AG.343-10/10, w

zakładce zamówienia publiczne na stronie www.powiatdrawski.pl. 2. Zestawienie zadań w ramach usługi: 1)

Reprezentowania Zamawiającego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z

dokumentacją projektową, w tym w szczególności z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej; 2) Sprawdzania zgodności robót z dokumentacją projektową, w tym w

szczególności z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robót, przepisami techniczno-wykonawczymi, normami i przepisami BHP; 3) Współpracy z

projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej; 4) Bieżącej

kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo - finansowym robót; 5) Podejmowania

działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy; 6) Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub

odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów - w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, betonów do wszystkich

elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania

sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym również w projektach

budowlanych, projektach budowlanych wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót; 7)

Zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i

dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi,

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich asortymentów robót; 8) Sprawdzania

jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania

zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu; 9) Sprawdzania i

odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach

technicznych sieci i urządzeń technicznych; 10) Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania

prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz

dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych; 11) Żądania od kierownika budowy lub kierowników robót

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 12) Kontrolowania ilości i

terminowości wykonywanych robót: a) Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i

dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego

wykonania robót; b) Dokonywanie odbiorów częściowych inwestycji; c) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do

odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym

powykonawczej dokumentacji geodezyjnej; d) Sprawdzanie faktur wykonawcy robót oraz dokumentów

załączonych do rozliczenia robót budowlanych; e) Dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji

ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych; 13) Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do składania

sprawozdań miesięcznych z postępu robót. W sprawozdaniu należy przedstawić: a) Szczegółowy wykaz robót

wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy (również z podaniem ich wartości
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kwotowej i procentowej). b) Analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 14)

Niezależnie od składania sprawozdań Inspektor Nadzoru będzie informował na bieżąco Zamawiającego o

przebiegu prac, o napotkanych problemach i pojętych działaniach zaradczych mających na celu ich

przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie K w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót). 15) W

trakcie trwania umowy Inspektor zobowiązany jest do informowania Koordynatora Projektu w osobie: Krzysztof

Czerwiński o postępach prac; na każde wezwanie koordynatora Inspektor ma obowiązek dostarczyć wymagane

przez niego dokumenty niezbędne do rozliczenia inwestycji; 16) Inspektor zobowiązany jest do nadzorowania

budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż min. 3 razy

w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych niezwłocznie, gdy obecność

inspektora nadzoru będzie nieodzowna najpóźniej w następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego.

17) Każdorazowy pobyt na placu budowy winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 2 Rozwój infrastruktury

transportowej i energetycznej, Dzialanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie

2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm: LIDER - NBQ Marek Jasiak PARTNER - DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard

Kowalski, ul. Łabędzia 7, 73-108 Kobylanka, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129098,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 105000,00

Oferta z najniższą ceną: 76000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120900,00

Waluta: PLN.
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