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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa zamówienia. 
Specyfikacja techniczna tom I ST00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania   
na zadaniu inwestycyjnym p.n.”Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, Internat ZSP w Czaplinku .”  

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) . 
Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do 
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 
W ramach zadania przewiduje się termomodernizację łącznika oraz docieplenie stropu 
poddasza budynku dydaktycznego. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) : 
SST-B01.01 Roboty rozbiórkowe 
SST-B02.01 Pokrycia dachowe 
SST-B02.02 Obróbki blacharskie 
SST-B03.01 Izolacje cieplne i akustyczne 
SST-B04.00 Roboty elewacyjne 
SST-B05.00 Stolarka okienna i drzwiowa 
SST-E01.00 Instalacja odgromowe 
SST-S01.00 Instalacja c.o. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Niezależnie od robót podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane są 
roboty towarzyszące takie jak, roboty porządkowe , zajęcie chodnika itp. 
Ponadto inwestycja wymaga wykonania robót tymczasowych , np. : montaż i demontaż 
rusztowań wykonanie ogrodzenia placu budowy. 
Na Wykonawcy spoczywać będzie zapewnienie na własny koszt poniższych opłat : 
- obsługa geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza 

1.4. Organizacja robót budowlanych , przekazanie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych 
przez prawo.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę interesów 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy interesów okresie 
trwania realizacji kontraktu , aż do zakończenia interesów odbioru ostatecznego robót. 
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w SWIZ przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , 
Dziennik Budowy ,Dokumentacje Projektowa oraz ST oraz wskaże istniejące instalacje 
wewnętrzne. 

1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy 
oraz przepisy które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót . 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepisów. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych , urządzeń ,materiałów lub 
metod. 
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Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości  obciążą one Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem , niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej , to Wykonawca, na swój koszt , naprawi lub 
odtworzy uszkodzona własność. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz , będących właścicielami tych 
urządzeń , potwierdzenie informacji o ich lokalizacji . 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

1.6. Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować , w czasie prowadzenia robót ,wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt nie 
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie 
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska , obciążają 
Wykonawcę. 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót , a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót ,obciążają Wykonawcę. 
Projektowany obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska i otoczenia i nie zwiększy w 
sposób znaczący uciążliwości dla środowiska i otoczenia(bez zmian pozostaje 
zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków oraz emisję zanieczyszczeń 
gazowych 

1.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających norm sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp ponosi 
Wykonawca. 

1.8.Podstawowe określenia  
Zamawiający –udzielający zamówienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29/01/2004r. Prawo Zamówień Publicznych : Starostwo Powiatowe , 78-540 Drawsko 
Pomorskie . 
Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, budowa , roboty 
budowlane , remont – obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury, 
budowa , roboty budowlane , remont określone przepisami ustawy Prawo Budowlane. 
Inspektor nadzoru-, inżynier -osoba powołana przez Zamawiającego o uprawnieniach 
określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, której nazwisko lub nazwa 
wymienione są w umowie 
Kierownik Budowy – osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie. 
Plac budowy , teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy przekazana 
Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie określonym w umowie. 
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Projektant , jednostka projektowania – osoba fizyczna bądź prawna wykonująca na 
zlecenie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektowa inwestycji. 
Kierownik kontraktu – pracownik zamawiającego , wyznaczony w umowie przez 
Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy. 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważniona do udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek 
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r.-
dotyczy aprobat na wyroby krajowe; listę jednostek uprawnionych do wydawania 
Europejskich aprobat technicznych określa Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG 
Enterprise , Bruksela) 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie zidentyfikowano 
wyrób , a proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 – w budownictwie 
certyfikat zgodności wykazuje, ze zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobata 
techniczną ( w przypadku wyrobów , dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności – zastrzeżony znak , nadawany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji , wskazujący ,że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż dany wyrób 
jest zgodny z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 
Laboratorium –  laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego 
,niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową 
materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót , zgodnie z 
Dokumentacja Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi 
Odpowiednia zgodność- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami , tolerancjami jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych 
Przedmiar robót – wykaz Robót z  podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania 
Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 
 
 2.MATERIAŁY 
Materiały , elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniać odpowiednie 
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności 
wydanym przez uprawnioną jednostkę. 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów. 
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania , zamawiania lub wydobywania 
materiałów odpowiednie świadectwa badań oraz próbki zatwierdzone przez Inspektora. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie 
zatwierdzenia pozostałych materiałów  tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót.. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 
lub nie zadawalającej jakości , Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w 
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materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z 
jednego miejsca powinny być z tej samej partii dostawy w celu zachowania tych samych 
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty w tym : opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru   
Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną  
przyjęte i zapłacone. 
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone 
przed zniszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robot doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie 
spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie  
gwarantować prowadzenie robót   zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie  jednostkowej robót do których sprzęt ten jest przeznaczony. 
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie. 
Wykonawca dostarczy , na żądanie inspektora nadzoru kopie dokumentów  
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków technologicznych nie 
zostanie przez   Inspektora nadzoru dopuszczony do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt ,wszelkie zniszczenia 
spowodowane jego   na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.  Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania  jedynie takich środków transportu ,które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości przewożonych  
materiałów. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco , na własny  koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z PB , 
wymaganiami ST  oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru ,poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez INŻYNIERA nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB , ST , PN  
i innych normach i instrukcjach. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę ,pod groźbą zatrzymania Robót . 
      
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

  6.1.Zasady kontroli jakości robót 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
         Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel , laboratorium ,   
         sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót. 
          Minimalne wymagania  co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST 

 i normach. 
6.2.Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i  
           instrukcji.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  
           Inspektora o rodzaju  ,miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru 
           lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez  
           Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde  
           żądanie inspektora nadzoru. 
        6.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 
          Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inżynier uprawniony jest do dokonywania  
          kontroli , pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i  

 zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  
 producenta materiałów. 

          Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  
          Wykonawcy ,na swój koszt . Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy  
          są niewiarygodne , to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezależnemu  
          laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań .Koszt powtórnych lub dodatkowych   
          badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 
         6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 Przed wykonaniem badania jakości materiałów przez  Wykonawcę  , Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta , stwierdzający zgodność 
ich  parametrów jakościowych z ST.  

            W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
 dostarczona  do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
 cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte 
 w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
 badań będą dostarczone przez  Wykonawcę Inżynierowi. 
        6.5. Dokumenty budowy 
        6.5.1.Dziennik budowy 
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• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora  
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. 

• Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
• Zapisy do dziennika budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  

robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i ekonomicznej strony  
           budowy. 

• Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , 
podpisem osoby, która dokonała zapisu , z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska  służbowego. 

• Zapisy będą czytelne ,dokonane w porządku chronologicznym , bez przerw. 
• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane 

kolejnym  numerem załącznika , opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora . 

• Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
1. - datę przejęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych 
2. - datę przejęcia placu budowy 
3. - datę rozpoczęcia robót 
4. - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
5. - przebieg robót , trudności i przeszkody w realizacji 
6. - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
7. - daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
8. - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających 
9. - stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót  

podlegających ograniczeniom lub  szczególnym wymaganiom 
10. - daty dotyczące czynności geodezyjnych 
11. - dane dotyczące jakości materiałów 
12. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do  

ustosunkowania się do jego treści.  
6.5.2. Księga obmiarów 

• Księga obmiarów robót jest dokumentem budowy za którego prowadzenie 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 

• Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót ,  

  ale przed ich zakryciem ,jednak nie później niż na koniec okresu 
rozrachunkowego wynikającego z umowy.  
  Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca 
 uwidacznia wpisem do dziennika  budowy.   

         6.5.3. Dokumenty laboratoryjne 
• Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań sporządzone 

przez  Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
             Winny być udostępniane na każde życzenie Inżyniera. 
         6.5.4.Pozostałe dokumenty budowy 
          Do pozostałych dokumentów budowy należą także: 

• - decyzja o pozwoleniu na budowę 
• - protokół przekazania placu budowy 
• - protokół-szkic tyczenia obiektu 
• - inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
• - harmonogram budowy 
• - protokoły odbioru robót 
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• - protokoły z narad i ustaleń 
• - korespondencja na budowie 

Dokumenty budowy przechowywane będą na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  
obmierzanych  robót i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed terminem  obmiaru . 
Obmiary będą przeprowadzone przed  częściowym lub ostatecznym odbiorem robót , a  także 
w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku  zmiany 
Wykonawcy. 
Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wykonany obmiar robót będzie zawierać :  
- podstawę wyceny i opis robót 
- ilość przedmiarową robót 
-datę obmiaru 
-obmiar robót z podaniem czynników składowych obmiaru 
-ilość robót wykonanych od początku budowy 
-dane osoby sporządzającej obmiar   
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Obmiary będą wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR 
, o ile ST nie stanowią o  innych metodach obmiarów.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać  
ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie  trwania Robót. 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1.Rodzaje odbiorów 
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiory częściowe elementów robót 
- odbiór końcowy 
- odbiór gwarancyjny 
 8.2. Odbiór robót zanikających oraz odbiór techniczny( międzyoperacyjny) 
    a/ Kierownik budowy (robót) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót  
        zanikających oraz robót ulegających zakryciu , z wyprzedzeniem umożliwiającym  
       ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 
   b/ Przystąpienie do sprawdzenia w/w robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu  
      3 dni   roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy  
     przez Inspektora Nadzoru. 
   c/ Wykonanie robót o których mowa w ust. a, stwierdza się wpisem do dziennika  
     budowy , lub protokólarnie jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i   
     odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane. 
  d/ Czynnościom określonym w ust. a i c podlegają również roboty konstrukcyjno- 
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      montażowe, jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich             
      odbiór techniczny. 
 8.3. Odbiór częściowy 
  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru  
  częściowego Robót dokonuje się wg.zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
   Odbioru częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4 Odbiór końcowy 
 a/ Wykonawca przeprowadzi próby , sprawdzenia  lub rozruchy przed odbiorem . 
O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem  
do dziennika budowy , nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem   
wyznaczonym do dokonania prób , sprawdzeń lub rozruchów. 
 b/ zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym  
 wymaganych prób i sprawdzeń , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika  
 budowy .Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor  
 nadzoru.  
c/ Jeśli umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontraktu wyznacza datę i rozpoczyna  
odbiór w ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do  
odbioru. 
d/ Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie  
Kierownikowi Kontraktu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego  
 wykonania przedmiotu odbioru , a w szczególności: 
 - Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
- dziennik budowy ,  
- księgę obmiaru 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań właściwych oznaczeń laboratoryjnych , 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów , 
 - dokumentację geodezyjną powykonawczą –inwentaryzacyjną , 
 - wyniki badań właściwych pomiarów elektrycznych ( badania ciągłości przewodów 
ochronnych  
  połączeń wyrównawczych , pomiary rezystancji izolacji ,sprawdzenie samoczynnego  
  wyłączania , pomiary natężenia oświetlenia) 
 -zaświadczenia właściwych jednostek i organów(PIP ,  SANEPID , PSP  ,OŚ)  odbiorów  z  
   przeprowadzonej kontroli  
 - oświadczenia osób funkcyjnych zgodnie prawem budowlanym 
 - inne dokumenty wymagane przez Inwestora.    
 
 9.ROZLICZENIE ROBÓT 
 Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie roboty  tymczasowe oraz towarzyszące  
 niezbędne do wykonania zamówienia. 
 Przy rozliczaniu robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umową rozliczenie należy  
przeprowadzać wg. zasad j.n : 
 9.1 Ustalenia ogólne. 
 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
Wycenę robót należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez 
biuro projektowe KAROMA , sp. z o.o. Szczecin  

• Architektonicznej 
• Konstrukcyjnej 
• Sanitarnej 
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Załączone do dokumentacji przedmiary robót są elementem pomocniczym do sporządzenia 
oferty i nie stanowią podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia 
W wypadku pominięcia jakichkolwiek robót bądź czynności. 
 Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i badania  składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty .  
 Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczałtowo postawą płatności jest wartość podana  
 przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robot. 
 Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować : 
 -robociznę bezpośrednią 
 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
  - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
  - koszty pośrednie , w skład których wchodzą : place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w   
tym doprowadzenie energii i wody , budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu 
na   budowie ,oznakowania Robot, wydatki dot. bhp usługi obce na rzecz budowy , 
ubezpieczenia   oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
 - zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków   
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 
 - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy   
wliczać podatku VAT. 
  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Kosztorysie 
Ofertowym  jest   ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą  pozycją kosztorysową. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1.Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja opracowana przez : 
-branża budowlana: mgr inż.Agnieszka Małagocka 
-branża konstrukcyjna mgr inż.Dorota Sukiennik 
-branza sanitarna mgr inż.Andrzej Gogulski 
Zamawiający przekaże Wykonawcy 3 egz. Dokumentacji. 
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne 

• . Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  
• . Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. 
• . Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. 
• Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne 
• Szczegółowe normy ,przepisy i aprobaty podano w każdej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 


