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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia.

Specyfikacja techniczna ton8IT00 ,Wymagania Ogdélné odnosi s¢ do wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét przewidzianych ddkenyania
na zadaniu inwestycyjnym p.m.érmomodernizacja budynkdéw Zespotu Szkét
Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, Internat ZSP w Czajinku .”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Taaicznej (ST) .

Specyfikacja Techniczna jestegzia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

W ramach zadania przewiduje sermomodernizagjtacznika oraz docieplenie stropu
poddasza budynku dydaktycznego.

Wymagania Ogolne natg rozumie i stosow@ w powizaniu z wymienionymi pouej
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :

SST-B01.01 Roboty rozbiérkowe

SST-B02.01 Pokrycia dachowe

SST-B02.02 Obrobki blacharskie

SST-B03.01 Izolacje cieplne i akustyczne

SST-B04.00 Roboty elewacyjne

SST-B05.00 Stolarka okienna i drzwiowa

SST-E01.00 Instalacja odgromowe

SST-S01.00 Instalacja c.o.

1.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.
Niezaleznie od rob6t podstawowych w ramach realizacji inwgsprzewidywane s
roboty towarzyszce takie jak, roboty posglkowe , zajcie chodnika itp.

Ponadto inwestycja wymaga wykonania robét tymczgsbw np. : montai demonta
rusztowa wykonanie ogrodzenia placu budowy.

Na Wykonawcy spoczywdidzie zapewnienie na wiasny koszt paaiych optat :

- obstuga geodezyjna budowy i inwentaryzacja powygecza

1.4. Organizacja rob6t budowlanych , przekazanie picu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymagéany
przez prawo. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawanteresow
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy interesowsigkre
trwania realizacji kontraktu zalo zak@czenia interesow odbioru ostatecznego robot
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w SWIZ przekae Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, ,
Dziennik Budowy ,Dokumentacje Projektowa oraz Sdzowskae istniejce instalacje
wewretrzne.

1.5.Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich.

Wykonawca zobowizany jest stosowavszystkie powszechnie obaaujace przepisy
oraz przepisy ktoreasw jakikolwiek sposéb zwazane z realizagjrobot .

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestareg w-w przepisow.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasoioi bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkichmaga prawnych dotyczcych
wykorzystania opatentowanych rozwa projektowych , urzdzen ,materiatdw lub
metod.
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Je&ili nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
caldsci obchza one Wykonawe.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasngci publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem , nievitawym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie
wiasndaci prywatnej lub publicznej , to Wykonawca, na swégzt , naprawi lub
odtworzy uszkodzona wtasfo

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne oraz musi uzyskad odpowiednich wtadz glacych wigcicielami tych
urzadzen , potwierdzenie informacji o ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni w czasie trwania robotdetare oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aoizen.

1.6. Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa , w czasie prowadzenia rob6t ,wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykoresmzt nie
moze powodowad zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroceeni
norm, okrélonych w odpowiednich przepisach dotycychsrodowiska , obeizaja
Wykonawe.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacpadb, a wynikajce z zaniedhaw
czasie realizacji rob6t ,ohgiaja Wykonawe.

Projektowany obiekt nie stanowi zagemia dlasrodowiska i otoczenia i nie zekszy w
sposOb znaazy uchzliwosci dlasrodowiska i otoczenia(bez zmian pozostaje
zapotrzebowanie na wed odprowadzeniéciekOw oraz emigjzanieczyszcze
gazowych

1.7.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawacalbie przestrzegaprzepisow dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge ,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedn odziez dla ochrony zdrowiaiycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.
Wszelkie koszty zwizane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp gonos
Wykonawca.

1.8.Podstawowe okréenia

Zamawiajacy —udzielagcy zamowienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29/01/2004r. Prawo ZamowidPublicznych : Starostwo Powiatowe , 78-540 Drawsko
Pomorskie .

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej achitektury, budowa , roboty
budowlane , remont —obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matehaektury,
budowa , roboty budowlane , remont ckoae przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru-, inzynier -osoba powotana przez Zamawi@@go o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, kidagjwisko lub nazwa
wymienione § w umowie

Kierownik Budowy — osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie

Plac budowy , teren budowy -przestrzé w ktérej prowadzoneasoboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przezdeenia zaplecza budowy przekazana
Wykonawcy dla wykonania inwestycji terminie ofli@ym w umowie.
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Projektant , jednostka projektowania —osoba fizycznadulz prawna wykonujca na
zlecenie Zamawiagego lub Wykonawcy dokumentagyrojektowa inwestyciji.
Kierownik kontraktu — pracownik zamawiagego , wyznaczony w umowie przez
Zamawiajcego do dziatania w jego imieniu i na jego rzeypealizacji umowy.
Aprobata techniczna —dokument potwierdzagy pozytywna ocefitechniczi wyrobu
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniona do udzielania aprobat technicznych ; spisgetek
aprobujcych zestawiony jest w Rozpadzeniu MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r.-
dotyczy aprobat na wyroby krajowe; tigednostek uprawnionych do wydawania
Europejskich aprobat technicznych ckaeDyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG
Enterprise , Bruksela)

Certyfikat zgodnosci —dokument wydany zgodnie z zasadami systemu ceatgjfik
wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania , nalezycie zidentyfikowano
wyrob , a proces lub ustuga agodne z okrdona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczongotobrotu i stosowania.
Zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.10 -iddavnictwie
certyfikat zgodnéci wykazuje, ze zapewniono zgoddavyrobu z PN lub aprobata
techniczi (w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustalord)P

Znak zgodnaici — zastrzeony znak , nadawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji , wskazujcy ,ze zapewniono odpowiedni stopigaufania ,4 dany wyrob
jest zgodny z okkona normg lub innymi dokumentami normatywnymi.
Laboratorium — laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zaa@ego
,niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwihzanych z ocenjakaosciowa
materiatdbw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa nieztnine do wykonania Robét , zgodnie z
Dokumentacja Techniczn Specyfikacjami Technicznymi

Odpowiednia zgodnd¢- zgodnadé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami , tolerancjamigk przedziat tolerancji nie zostat oliteny — z
przecktnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dlango rodzaju Robot
budowlanych

Przedmiar rob6t —wykaz Rob6t z podaniem ich $id w kolejndsci technologicznej
ich wykonania

Rekultywacja — Roboty majce na celu upordlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji raldudowlanego

2.MATERIALY

Materiaty , elementy i ueglzenia przeznaczone do robot powinny spétn@powiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwientegj Certyfikatem Zgodriai
wydanym przez uprawniarjednostk.

2.1. Akceptowanie aytych materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykotay®m jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do Robét Wykonawca ptaadszczegoétowe informacje
dotyczce proponowanegardodia wytwarzania , zamawiania lub wydobywania
materiatdbw odpowiedniéwiadectwa badaoraz probki zatwierdzone przez Inspektora.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danegmta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia pozostatych materiatow tegadia.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczoneégadta w sposéb goty spetniaj wymagania ST w
czasie prowadzenia robot. zéé materialy z akceptowanegoodia g niejednorodne
lub nie zadawalagej jakaci , Wykonawca powinien zmiehizrodio zaopatrywania w
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materiaty. Materiaty wykaczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z
jednego miejsca powinny by tej samej partii dostawy w celu zachowania tyamych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksptgatWykonawca
poniesie wszelkie koszty w tym : optaty , wynagrexia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialtéw do Robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom ST.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy. Whbudowanie materiatow bez akceptagjiektora nadzoru
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko hczsk z tym,ze roboty nie zostan
przyjete i zaptacone.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane magtdryty zabezpieczone
przed zniszczeniem , zachowaly swgkasé i wiasciwosci oraz byty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatow musi odbyingke na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposotesknie zabezpieczay przed
dostpem o0sbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidmwinny by po zakaczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawao ich pierwotnego stanu.

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét i édzie
gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z zasadami @d&rymi w PB i ST.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjégdnorazowych spetu w
cenie jednostkowej robot do ktorych sgirten jest przeznaczony.

Koszty transportu spegiu nie podlegaj oddzielnej optacie.

Wykonawca dostarczy , nradanie inspektora nadzoru kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spim do wytkowania , tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt nie gwarantujcy zachowania warunkoéw technologicznych nie
zostanie przez Inspektora nadzoru dopuszczomgluti.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca kdzie usuwat na bigco i na wiasny koszt ,wszelkie zniszczenia
spowodowane jego na drogach publicznych i dojelzda teren budowy. Wykonawca
zobowgzany jest do stosowania jedynie takicbdkow transportu ,ktGre nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t i wikgiwosci przewaonych

materiatdbw. Wykonawcagdlzie usuwat na bigco , na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadndglojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie raigétinie z umoworaz za

jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét ,ctazgodnéc z PB
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadizomestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi

w Dokumentacji Projektowe)j.

Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szk6t Ponad gimnazjalnych Strona 5



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST 00 —Wymagania Ogolne Wykonania i Odbioru Robét

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru ,poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wystikirzez INNYNIERA nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadngt.

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskigo

Inspektor upowzniony jest do inspekcji wszystkich rob6t i kontralszystkich
materiatéw dostarczonych na budplub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
roboét oparte &da na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB , 8N,

I innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawmd graba zatrzymania Robot .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Zasady kontroli jakaosci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pekontrok robdt i jakaé materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kdntdoejmujacy personel , laboratorium ,
sprzt , zaopatrzenie i wszystkie nierine uradzenia do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu ldadah czstotliwosci sa okreslone w ST
I normach.
6.2.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.Przed przysipieniem do pomiaréw lub badl&Vvykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju ,miejscu i termipomiaru lub bada Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi gane ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywanglp na terenie budowy i okazywane nadea
zadanie inspektora nadzoru.
6.3. Badania prowadzone przez layniera
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia , liaynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli , pobierania prébek i badaniaenatéw uzrodia ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wgkay i
producenta materiatow.
Ireynier maze pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od
Wykonawcy ,na swoj koszt z&& wyniki tych bada wykaza , ze raporty Wykonawcy
4 niewiarygodne , to trynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezalemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnyatd .Koszt powtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe
6.4. Atesty jakéci materiatow i urzadzen.
Przed wykonaniem badania j@akomateriatdbw przez Wykonawc, Inzynier maze
dopusci¢ do wycia materiaty posiadafe atest producenta , stwierdgaj zgodnéé
ich parametrow jaka@iowych z ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesgjywgymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robétdizie posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystoweda posiadéa atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegod. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.Dziennik budowy
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* Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyomaazujacym Inwestora
i Wykonawe; w okresie trwania budowy.
* Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykoga
» Zapisy do dziennika budowytla dokonywane na bigco i lbeda dotyczy¢ przebiegu
robdét , stanu bezpieczstwa ludzi i mienia orazechnicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania ,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu , z podam@enia i nazwiska oraz

stanowiska sttbowego.

Zapisy leda czytelne ,dokonane w paidku chronologicznym , bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdirtda oznaczane

kolejnym numerem zatznika , opatrzone dat podpisem Wykonawcy i

Inspektora .

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci :

- dat przegcia i zakres obowazk6w 0s6b funkcyjnych

- dat przegcia placu budowy

- dat rozpoczcia robét

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robaét , trudioi i przeszkody w realizacji

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn iclraysnania

- zgtoszenia i daty odbioru robét zani@jch

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie evgkvania robot

podlegajcych ograniczeniom lub szczegolnym wymaganiom

10.- daty dotycace czynnéci geodezyjnych

11.- dane dotyczce jakdci materiatdw

12.Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea i Wykonawe do
ustosunkowania sido jego tréci.

CoNoO~WNE

6.5.2. Ks¢ga obmiaréw

Ksigga obmiarow robot jest dokumentem budowy za ktoprgavadzenie
odpowiedzialny jest Wykonawca.
Ksiega obmiaru rob6t musi Byprzedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét ,

ale przed ich zakryciem ,jednak niezpi@j niz na koniec okresu

rozrachunkowego wynikagego z umowy.
Fakt przedstawienia kgji obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia Wyko/ca
uwidacznia wpisem do dziennika budowy.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakomateriatdw i wyniki bad@sporazdzone
przez Wykonawg beda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.
Winny by udostpniane na kadezyczenie Irzyniera.

6.5.4.Pozostate dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentow budowy naleakze:

- decyzja o pozwoleniu na budew

- protokot przekazania placu budowy

- protokot-szkic tyczenia obiektu

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy

- protokoty odbioru robot
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e - protokoly z narad i ustale

* - korespondencja na budowie
Dokumenty budowy przechowywaneda na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru Robét

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po powiadomiengplktora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru , co najmneetrzy dni przed terminem obmiaru .
Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem robét , aztak
w przypadku wysipowania dhiszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

Obmiary rob6t ulegagych zakryciu przeprowadzacgrzed ich zakryciem.

Wykonany obmiar robétdalzie zawiera :

- podstaw wyceny i opis robot

- ilos¢ przedmiarow robot

-dat obmiaru

-obmiar robot z podaniem czynnikow sktadowych obimia

-ilo$¢ robo6t wykonanych od pogtku budowy

-dane osoby spogdzapcej obmiar

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow.

Dlugasci i odlegtasci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Obmiary keda wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartyrkatalogach KNR
, 0 ile ST nie stanowio innych metodach obmiardw.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagwczaakceptowane przez
Inzyniera.

Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw

- odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiory czsciowe elementdéw robot

- odbidr kaxcowy

- odbior gwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych oraz odbidr techniczny( mgdzyoperacyjny)

a/Kierownik budowy (robot) wpisuje do dziennika budotermin wykonania robot

zanikajcych oraz robot ulegagych zakryciu , z wyprzedzeniem ushiviajacym
ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

b/ Przystpienie do sprawdzenia w/w rob6t powinno npgt nie p&niej niz w ciagu
3 dni roboczych od dnia dokonania potwierda wpisu w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru.

c/ Wykonanie rob6t o ktérych mowa w ust. a, stwierdzavpisem do dziennika
budowy , lub protokdlarnie§ke wymagap tego warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t lub inne przepisy techniczno-tutine.

d/ Czynnagciom okrélonym w ust. a i ¢ podlegayoéwniez roboty konstrukcyjno-
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montaowe, jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robGtewidup ich
odbior techniczny.
8.3. Odbidr casciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czsciowego Rob6t dokonujeesivg.zasad jak przy odbiorze ikmowym Robot.
Odbioru czsciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4 Odbidr koncowy
a/ Wykonawca przeprowadzi préby , sprawdzenia |aouchy przed odbiorem .
O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadtamawiajcego wpisem
do dziennika budowy , nie pidiej niz na 7 dni roboczych przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob , sprawdizd rozruchdw.
b/ zakaiczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wymkigozytywnym
wymaganych préb i sprawdze Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika
budowy .Potwierdzenie zgod§t wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor
nadzoru.
¢/ J&li umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontrakityznacza dati rozpoczyna
odbidér w ciagu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia a@sicciu gotowdci do
odbioru.
d/ Do obowhzkéw Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie
Kierownikowi Kontraktu dokumentow pozwadaych na oceqiprawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru , a w szczegédito
- Dokumentagj Projektow z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodniemia
- dziennik budowy ,
- ksiege obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflatasciwych oznacze laboratoryjnych ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow ,
- dokumentagj geodezyja powykonawcz —inwentaryzacyja,
- wyniki bada wiasciwych pomiarow elektrycznych ( badaniagtosci przewodow
ochronnych
pokczer wyrownawczych , pomiary rezystancji izolacji ,spdzenie samoczynnego
wytaczania , pomiary natenia gwietlenia)
-za&wiadczenia wiéciwych jednostek i organow(PIP , SANEPID , PSK),@dbiorow z
przeprowadzonej kontroli
- odwiadczenia 0sob funkcyjnych zgodnie prawem budowtan
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie robtiyczasowe oraz towarzyge
niezlzdne do wykonania zamdéwienia.
Przy rozliczaniu robo6t budowlanych i instalacyjhyagodnie z umowrozliczenie naley
przeprowadzawg. zasad j.n :
9.1 Ustalenia ogdlne.
Podstaw ptatngci jestcena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawea wykonanie
przedmiotu zamowienia.
Wycere robot naley wykona na podstawie dokumentacji technicznej opracowpresgjz
biuro projektowe KAROMA , sp. z 0.0. Szczecin

» Architektonicznej

» Konstrukcyjnej

* Sanitarnej
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Zalaczone do dokumentaciji przedmiary robetementem pomocniczym do spgazenia
oferty i nie stanowd podstawy daadania przez Wykonawgodwyzszenia wynagrodzenia
W wypadku pomirgcia jakichkolwiek rob6t §dz czynndci.

Cena ryczaltowaduzie uwzgtdniac wszystkie czynnéei , wymagania i badania skiladeg
si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty .

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattopastavy ptatngci jest warté¢ podana
przez Wykonawgw danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjetizie obejmowa :

-robocizre bezpdredni

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty pérednie , w skiad ktérych wchoglz place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, kosztyadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym doprowadzenie energii i wody , budowa drég dagavych itp.), koszty organizacji ruchu
na budowie ,0znakowania Robot, wydatki dot. bsipigi obce na rzecz budowy ,
ubezpieczenia oraz koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie agle
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoaaaadan pozycg w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wykluczazios¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Rob6t obgtych 5 pozych kosztorysow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja opracowana przez :
-brarza budowlana: mgr inAgnieszka Matagocka
-brarva konstrukcyjna mgr inDorota Sukiennik
-branza sanitarna mgram\ndrzej Gogulski
Zamawiajcy przekae Wykonawcy 3 egz. Dokumentaciji.
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
* . Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
. Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r.
. Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r.
Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i gaaftczne
Szczegdtowe normy ,przepisy i aprobaty podano mdé&pszczegbtowej
specyfikacji techniczne;.
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