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   1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA   

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 
pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby 
przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego 

 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH PROJEKTEM BUDOWLANO – WYKONAWCZYMI  I 
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI    

KOD CPV   RODZAJ WYKONANYCH ROBÓT   
45000000 - 7   WYMAGANIA OGÓLNE                                                                                          str. 3       
45111100 - 9   ROBOTY ROZBIÓRKOWE                                                                                       str. 16 
45410000 – 4       TYNKOWANIE I OKŁADZINY Z PŁYT G-K                                                         str. 20 
45400000 - 0   PODŁOGI TECHNICZNE                                                                                         str. 32 
45430000 – 8     POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN                                                                          str. 41 
45442100 - 8   ROBOTY MALARSKIE                                                                                              str. 51    
45421160 - 3   ŚLUSARKA                                                                                                                  str. 69 
45300000 - 0   INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE                                              str. 73  
45421152-4        INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH KABIN WC    
  
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, STWIORB i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH   

CPV 45000000-7  WYMAGANIA OGÓLNE   

1.   DANE OGÓLNE   

 1.1      Przedmiot i zakres opracowania   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych na zadaniu:   

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły przy 
ul. Złocienieckiej 25 w Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły 
podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego 

 1.2     Zakres stosowania ST   

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót 
budowlano  - montażowych zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki.   

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzi:   

• roboty ogólnobudowlane   
• wystrój i wykończenie wnętrz   
• roboty montażowe instalacje elektryczne   
• roboty montażowe instalacje niskoprądowe   

Zakres stosowania specyfikacji odpowiada wszystkim rodzajom wyżej wymienionych robót.   

1.3 Teren budowy   

1.3.1  . Przekazanie terenu budowy   

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej z informacją bioz i kompletem ST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt.   

1  .3  .2. Dokumentacja projektowa - dokumenty   
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Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, bioz i ST oraz dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy - dostarczone przez 
Zamawiającego.   

1.3.3  . Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST   

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy".   

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  
kontraktowych, a  o  ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. Należy sprawdzić obmiar w naturze. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową Wielkości określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego   przedziału   tolerancji.   Cechy  materiałów i  elementów  budowli   
muszą  być  jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

1.3.4  . Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a także dozorców. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.   

1.3.5  . Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót   

Wykonawca  ma obowiązek znać i stosować  w czasie prowadzenia  robót wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:   

•podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na:   

•środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.   

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpadów z 
rozbiórki lub zleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem odpadów oraz składowaniem gruzu 
ponosi Inwestor.   

1.3.6  . Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy.   

1.3.7  . Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonać 
właściwe oznaczenia zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.   

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie z nimi współpracował,  
dostarczając  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji na  
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych  wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.   

1.3.8  . Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na teren oraz z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.   

1.3.9  . Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.   
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1.3.10. Ochrona i utrzymanie robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.   

1.3.11. Stosowanie się do praw i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.  
19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).   

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty budowy. Wszelkie 
koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.   

1.4  Określenia podstawowe   

Ilekroć w ST jest mowa o:   

Obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi,   

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.   

Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany np.barakowozy   

Robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.   

Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  stanowiących bieżącej 
konserwacji.   

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.   

 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  - należy przez  to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych.   
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Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.   

Dokumentacji budowy- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.   

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.   

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.   

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.   

Wyrobie budowlanym  - należy przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.   

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r.    

Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).   

Obszarze oddziaływania obiektu- należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.   

Dzienniku budowy     -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.   

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.   

Rejestrze obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru  książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.   

Materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak  również  
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
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Odpowiedniej zgodności-  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.   

Poleceniu inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.   

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.   

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.   

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych   

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.   

Ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych   

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). Wszystkie materiały 
stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać :   

•Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,   

•Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,   

•Certyfikat na znak bezpieczeństwa,   

•Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, Jakość materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.   

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym   
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.   

2.3. przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i    

właściwość  do  robót  i  były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.   

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania  poszczególnych  elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy. Do realizacji zadania wykonawca ma prawo stosować materiały inne niz sugerowane w 
dokumentacji i ST pod warunkiem zachowania parametrów technicznych nie gorszych niż 
określone w projekcie i ST.   

3. SPRZĘT   

Wykonawca  robót  zabezpieczy  zaplecze  na  swoje  potrzeby  w  ramach  przekazanego  obiektu  
i  placu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  
robót,  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody.   

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
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środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.   

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych   

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje 
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6 .1  . Program zapewnienia jakości   

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:   

•organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,   

•plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   

6.2. Zasady kontroli jakości roót   

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.   

6.3. Certyfikaty i deklaracje   

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:   



Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Złocienieckiej 25 w 
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego 

11   
   

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),   

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   
o Polską Normą   
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie objęte certyfikacją określoną w 
pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.   

  •   znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.   
(Dz. U. 98/99).   

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.    

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

6.4. Dokumenty budowy   

6  .4  .1.  Dziennik budowy   

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.   

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:   

•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,   

•datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,   

•uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,   

•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   

•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,   

•uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,   

•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,   

•zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,   
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•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   

•stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,   

•zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,   

•dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,   

•inne istotne informacje o przebiegu robót.   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.   

6.4.2  .  Książka obmiarów   

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST.   

6.4.3  .  Pozostałe dokumenty budowy   

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:   

a) pozwolenie na budowę,   
b) protokoły przekazania terenu budowy,   
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,   
d) protokoły odbioru robót,   
e) protokoły z narad i ustaleń,   

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   

6.4.4  .  Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
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obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku  ukończenia  wszystkich  
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.   

7.2. Zasady określania ilości i robót   

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNRach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi  w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1. Rodzaje odbiorów robót   

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:   

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,    
b) odbiorowi częściowemu,   
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),    
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.   

8.2. Odbiór robót zalegających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.   

8.3. Odbiór częściowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.   

8.4. Odbiór ostateczny   

8  .4  .1. Zasady odbioru ostatecznego robót   

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
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będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie  swoje czynności i ustali nowy termin  odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.   

8  .4  .2. Dokumenty odbioru ostatecznego   

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:   

•dokumentację  powykonawczą,  tj. dokumentację  budowy  z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,   

•szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),   

•ustalenia technologiczne,   

•dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),   

•deklaracje    zgodności lub  certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na   
 znak    

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),   

•rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.   

8.5. Odbiór pogwarancyjny   
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót".   

   9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9  .1  . Ustalenia ogólne   

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej.   

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:   

•robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami 
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy 
sprzętu wraz z narzutami,, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,, podatki obliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.   

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE   

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, 
Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).   

•Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  bu dowy,  
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).   

•Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami)   

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).   
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  CPV 45111100-9   ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

 1. DANE OGÓLNE   

1.1   Przedmiot i zakres opracowania   

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z   
rozbiórką, i demontażem elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych itp. wraz  z  ich  
usunięciem, przy  robotach budowlanych.   

1.2  Zakres stosowania ST   

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3. Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac rozbiórkowych . Zakresy tych robót określa  dokumentacja  projektowa .   

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”   
.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego.   

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.   

2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki   

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, parkiet, boazeria, elementy metalowe, 
tworzywa sztuczne itp.   

3.  SPRZĘT   

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.   

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ( łomu, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, 
piły do metalu  i  drewna,  wciągarki  ręczne  lub  elektryczne,  rusztowania)  pod  warunkiem  
że  nie  spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  
miejscu  tych  robót,  jak  też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   
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4.  TRANSPORT   

4.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4. z 
rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za  pomocą rynien,  rękawów itp. z odwozem 
dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). Przewożony ładunek 
należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do 
ponownego zużycia np. w podłożach posadzek.   

5.  WYKONANIE ROBÓT   

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.   

5.2. Roboty rozbiórkowe   

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.   

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.   

5.3  Warunki przystąpienia do robót   

Przed   przystąpieniem   do   robót   należy   przeprowadzić   dokładne   sprawdzenie   konstrukcji   i   
stanu technicznego poszczególnych elementów, ustalić organizację  robót  (m.  innymi  uzgodnienia 
z  użytkownikiem),  zagospodarować  plac  rozbiórki.   

5.4  Wykonywanie robót rozbiórkowych   

• rozbiórka  winna  być  prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odciążać  elementy  nośne  ( 
usunięcie elementu   nie może spowodować   uszkodzenia bądź   naruszenia stateczności   
elementów przyległych).   

• rozbiórkę   należy rozpocząć   od   demontażu   instalacji,   stolarki   
 bądź   innych elementów wykończeniowych   

• wykończenia,  wyposażenia  itp.  należy  znosić  np.:  ręcznie  lub  za  pomocą  rynien, 
rękawów  na miejsce  składowania  na  bieżąco  poza  obręb  obiektu w  miejscu  
wskazanym przez Inspektora nadzoru   

• rozbiórki należy prowadzić ręcznie  lub  przy  użyciu  drobnego  sprzętu 
mechanicznego.  Materiał z rozbiórki  odwieźć na miejsce docelowego składowania 
(wysypisko) .   

 6. KONTROLA JAKOŚCI   

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.   

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 – 5.4 kontrola jakości polega na 
sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 7. 7.2.  
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Jednostka obmiarowa   

Jednostkami obmiarowymi robót są:   

• [szt.] lub [kpl.] - ilość wykuć, przekuć, demontaży itp.   
• [m2] - ilość rozebranych posadzek, podłoży , okładzin ściennych, wykutych ościeży, ścianek 

itp.   
• [m3] - ilości rozebranych podłoży, ścian, wywiezionego gruzu   

Ilość   robót   określa   się   na   podstawie   dokumentacji wykonawczej   z   uwzględnieniem   zmian 
zaaprobowanych  przez Zamawiającego  i sprawdzonych w naturze.   

8.ODBIÓR ROBÓT   

8.1  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” .   

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót   zanikających, których 
zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej.   

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”   

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane  przez 
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad przedstawionych 
w Specyfikacji Ogólnej.   

Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi 
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie 
dostępnych wydawnictwach Sekocenbud,  Intercenbud,  E-bistyp lub dokonać wyceny w oparciu 
o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR,  odpowiednie dla tego typu robót, na bazie 
własnych lub  publikowanych składników cenotwórczych.   

Uwaga! Koszty składowania gruzu wliczono w koszty pośrednie.   

10.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. obowiązujące normy   

• PN– 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  i higiena  pracy   

10.2. Inne dokumenty i instrukcje   

• Instytutu Techniki Budowlanej:   
• zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,   

• wykonania i odbioru robót budowlanych.   
• Szczegółowe  z zakresu warunków  BHP przy robotach  rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud..    
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Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami   

• Rozporządzenie    z  dn. 15.12.1994r   sprawie   warunków   i  trybu  postepowania  przy 
rozbiórkowych    użytkowanych,  zniszczonych    nie   wykończonych  obiektów 
budowlanych   

• Rozporządzenie   infrastruktury   dn.  06.02.2003r  sprawie  bezpieczeństwa   higieny  podczas 
wykonywania ót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401)   

• zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004   
• zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001     

CPV 45410000-4     TYNKOWANIE I OKŁADZINY Z PŁYT G-K    

1. DANE OGÓLNE   

1.1   Przedmiot i zakres opracowania   

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych 
wewnętrznych.   

1.2. Zakres stosowania ST   

Szczegółowa specyfikacja dotycząca dostawy i wykonania tynków i okładzin z płyt G-K w ramach 
realizacji kontraktu.   

1.3.  Przedmiot i zakres robót objętych ST   

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach 
kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:   

• przygotowanie podłoża   
• wykonanie warstwy wyrównawczej,   
• wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych, wykonanie okładzin ściennych z 

G-K oraz zamontowanie paneli dźwiękochłonnych w systemie G-K.   

1.4. Określenia podstawowe, definicje   

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a także podanymi 
poniżej:   

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.   

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 
podłoża. Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich   
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7, pkt. 1.5.   

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych   

Roboty tynkarskie należy wykonywać  na  podstawie  dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.   

Przy wykonywaniu robót tynkarskich należy wykorzystać także:   

Uwaga: Wymienić inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne jeżeli zostały sporządzone i są 
niezbędne do właściwego wykonania robót.   

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   

2.1  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST   

„ Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2   

2.2  Rodzaje materiałów   

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  
zawartym  w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).   

2.2.1.Woda   

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.   

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.   

2.2.2.Piasek   

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w 
szczególności nie zawierać domieszek organicznych, mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  
mianowicie:  piasek drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.   

Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  
wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.   

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych   
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Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
wymagania).   

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.   

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.   

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany   

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według PN. Za zgodą Inspektora 
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Wapno powinno spełnia wymagania PN lub EN. Skład objętościowych składników zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu   

2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:   

są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi 
dokumentami odniesienia, producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  
obrotu  i  powszechnego  lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne    

(zalecenia) stosowania wyrobów, spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do 
użycia (termin zakończenia robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych 
na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).   

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.   

2.4.  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.   

Wyroby   tynkarskie konfekcjonowane powinny   być   przechowywane w   oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane 
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w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10.   

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.   

3.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3    

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych   

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.   

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.   

do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:do 
przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, do 
przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia 
i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy 
do zapraw, kielnie, pace.   

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w 
szczegółowej specyfikacji technicznej.   

4. TRANSPORT   

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” KodCPV 45000000-7, pkt 4  
4.2  Transport materiałów   

• wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed zawilgoce-niem;   
• gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych;  •  można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.   

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5   

5.2. Warunki przystąpienia do robót   
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.   

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót 
budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur”.   

Uwaga:   Jeżeli  istnieje  prawdopodobieństwo   wykonywania  tynków  w  obniżonych  
temperaturach,  w szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i 
warunki.    

Zaleca   się   chronić   świeżo   wykonane   tynki   zewnętrzne   w   ciągu   pierwszych   dwóch   dni   
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.   

5.3.  Przygotowanie podłoża   

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom PN.   

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.   

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypalając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą.   

5.4.  Wykonywanie tynków zwykłych   

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w PN. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża 
lub podkładu powinny być zgodne z PN.   

Stosować tynki zwykłe doborowe kategorii IV.   

Tynk trójwarstwowy składający się z  obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.   

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu.   

Do  wykonania   tynków   należy   stosować   zaprawy   cementowo-wapienne:   tynków   
nienarażonych   na zawilgocenie w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.   
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6   

6.2  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych   

Przed   przystąpieniem   do  robót   tynkowych   należy   przeprowadzić   badania   materiałów,   które   
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.   

6.2.1.Badania materiałów   

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej specyfikacji technicznej.   

6.2.2.Badania przygotowania podłoży   

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku 
lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy 
wilgotnościomierza elektrycznego, równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie 
przy pomocy łaty, przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i 
próbę ścierania, obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 
(skrobania) i dotyku, zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez 
ocenę wyglądu i próbę zwilżania, chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku 
i zwilżania, obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, złuszczania i powierzchniowego 
odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.   

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru.   

6.3. Badania w czasie robót   

6.3.1.Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.   

6.3.2.Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z PN. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez  nadzoru.   

6.4. Badania w czasie odbioru robót   

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań   

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:   
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zgodności z  dokumentacją projektową i specyfikacją techniczn (szczegółową) wraz z  
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych 
materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, prawidłowości wykonania 
tynków zwykłych.   

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  
dotyczące wykonanych robót. Badania Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż 
przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych przeprowadzać należy w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: czy  
załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót potwierdzają,  że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania 
pkt.2 niniejszej ST, czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temp. otoczenia w ciągu doby nie 
spadła poniżej 0°C.   

6.4.2.Opis badań   

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN. Jako 
badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem 
(brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).   

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania 
wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od 
wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod 
uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.   

Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należyprzeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.   

Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o 
średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone.Odsłonięte 
podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien 
być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną  grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W 
przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 
m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.   

Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa,   obecność   wykwitów,   spękań   itp.)   należy   sprawdzić   za pomocą 
oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie 
tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na rozmywanie podczas renowacyjnych 
robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:powierzchnię tynku należy zwilżyć  
wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić  próbę  odporności  na  uderzenia  
metodą kwadracikowania,  stosując  uderzenie stempla o ciężarze 250gramów;   próba   ta   
powinna   dać wynik   dodatni   (brak   wypadania kwadracików). Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN. Sprawdzenie   
wykończenia   tynków   na   narożach   i   obrzeżach,   stykach   i   przy   szczelinach dylatacyjnych  
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należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem wyglądu 
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7   

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych   

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.   

Powierzchnię  tynków stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w 
świetle  ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych 
oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Powierzchnię tynków 
zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 
stanie surowym.   

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek  i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m 2. Przy 
potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy 
doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.   

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny).   

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.   

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.   

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości.    



Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Złocienieckiej 25 w 
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego 

27   
   

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania 
podłoża. Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  
należy  zapisać  w dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  
(inspektor  nadzoru)  i wykonawcy (kierownik budowy).   

8.3. Odbiór częściowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót.   

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.   

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.   

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje).   

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)   

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.   

Odbiór ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.   

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:   

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty     
świadczące   o  dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   zastosowania   użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.   

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać 
oceny wizualnej.   

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:   
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jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości  wykonania 
tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
technicznej    

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  
bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.   

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.   

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.    

Protokół powinien zawierać:   

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz 
wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.   

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.   

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji   

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych  wad. Odbiór po upływie  okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót.   

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy rozliczenia  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 9.2. Zasady rozliczenia i płatności jw.   

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 
zakres robót.   
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Ceny   jednostkowe   wykonania   tynku   zwykłego   lub   kwoty   ryczałtowe   obejmujące   roboty   
tynkowe uwzględniają: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska 
roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  obsługę sprzętu, ustawienie i przestawienie drabin oraz 
lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, ocenę i 
przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 
osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, umocowanie profili tynkarskich, , osadzenie 
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, usunięcie wad i usterek oraz naprawienie 
uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, usunięcie  zabezpieczeń  ślusarki  i  innych  
elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na elementach nie tynkowanych, uporządkowanie 
miejsca wykonywania robót, usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób 
podany w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
likwidację stanowiska roboczego.   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   

10.1. Normy i przepisy związane   

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).   

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
badań.   

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.   

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu).   

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.   

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru).   

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.   

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania PN-EN 101519:2000/A1:2005 
jw.   

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.   

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.   

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.   

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.   
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PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.   

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.   

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu,   

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu PNEN 
934-6:2002/A1:2006 jw.   

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.   

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.   

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.   

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.   

PN-EN 13139:2003   Kruszywa  
  do zaprawy. PN-EN  
13139:2003/AC:2004 jw.     

CPV 45400000-0   PODŁOGI TECHNICZNE   

1. DANE OGÓLNE   

1.1   Przedmiot i zakres opracowania   

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg podniesionych  
technicznych w związku  z remontem  i utworzeniem filii Wydziału Komunikacji i Transportu w 
Złocieńcu   

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   

Grupa   Klasa   Kategoria   Opis   

45400000-0         Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych   

   45430000-0      Pokrywanie podłóg i ścian   

   45432120-1       Instalowanie nawierzchni podłogowych   

   45432121-8      Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach 
komputerowych   

1.2  Zakres stosowania ST   

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   
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1.3. Zakres robót objętych ST   

Roboty , których dotyczy ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłogi technicznej, do której wykonania zostały użyte wyroby odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zastosowano następujące materiały na 
wykończenie posadzek: w pomieszczeniach WC terakota, w pozostałych pomieszczeniach 
homogeniczna kompaktowa elastyczna wykładzina termoplastyczna.   

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”   
.   

Podłoga – konstrukcja, która przenosi obciążenia użytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem się 
hałasów i ucieczka ciepła. Może (ale nie musi) być wykończona posadzka.   

Podłoże – warstwa, na której układa się następna warstwę albo tak, by dobrze się z nią związała, albo 
przeciwnie - pozostała od niej niezależna. W nowo budowanych domach podłożem mas 
poziomujących jest zazwyczaj strop żelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - 
różne zniszczone i zużyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.   

Podkład – warstwa, która nadaje podłożu pożądane właściwości, np. gładkość lub przeciwnie - 
szorstkość, sprawia,  że  chłonie  mniej  wody,  staje  się twardsze  itp.,  a  przez  to  umożliwia 
właściwe ułożenie posadzki.   

Na podkłady używa  się zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych 
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podkład można  dodatkowo wyrównać masa 
samopoziomująca. Posadzka – wykończeniowa (wierzchnia) warstwa podłogi.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.   

2.2. Materiały    

ST - Podłoga techniczna powinna posiadać parametry nie niższe od wymienionych:   

• Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek w pomieszczeniach WC są płytki 
gresowe. Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na 
warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod 
względem wytrzymałości PN-B-04500. Płytki przeznaczone na posadzki powinny 
charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, 
odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. 
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Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, 
do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do 
fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, 
niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty.  – 
Opisane szczegółowo w specyfikacji CPV 45430000-8 Porywanie Podłóg i Ścian.   
  

• W pozostałych pomieszczeniach należy zastosować MEGALIT– homogeniczne wykładziny 
podłogowe z winylu. Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski 
Wykładzina podłogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczeń o najwyższym 
natężeniu ruchu. Dane techniczne i właściwości produktu: klasa użytkowa EN 685 – 
komercyjne -34, przemysłowe – 43, grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm, grubość warstwy 
użytkowej EN 429 - 2,0 mm, dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb, waga – EN 430 
Eminent - nie większa od 3,00 kg/m2 , Megalit- nie większa od 2,96 kg/m2 , stabilność 
wymiarów EN 434 -   

3.  SPRZĘT   

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.   

Do wykonywania  robot  wykładzinowych  i  okładzinowych  należy  stosować drobny  sprzęt 
budowlany.   

• Do ułożenia wykładziny zgrzewalnej posłużyć mogą: noże do cięcia wykładziny z ostrzem 
hakowym i trapezowym, liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików, paca do nanoszenia kleju, 
nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową, frezarka ręczna lub automatyczna, 
spawarka ręczna lub automatyczna, walec dociskowy.    

   

Sprzęt  montażowy  i  środki  transportu muszą być w  pełni  sprawne i  dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót.   

4.  TRANSPORT   

4.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” Transport  
wewnętrzny  to:    

poziomy ręczny,  pionowy wyciągiem.  Transport  zewnętrzny  to: samochód skrzyniowy  zadaszony   

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac 
budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. 
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące 
dane: 5 nazwę i adres producenta, oznaczenie ( nazwę handlową), wymiary, nr PN lub Aprobaty 
Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie, znak budowlany. Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną 
uwagę na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie powstały załamania wykładziny. Klej 
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transportować w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych 
pomieszczeniach w temp powyżej 150C. Materiały   powinny  być przechowywane   w   
pomieszczeniach   krytych,   zamkniętych   lub magazynach półotwartych  z  bocznymi  osłonami  
przeciwdeszczowymi.  Powinny  być one odizolowane od materiałów i substancji działających 
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.   

5.  WYKONANIE ROBÓT   

5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.   

5.2. Roboty    

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.   

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.   

5.3. Warunki przystąpienia do robót.    

Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas wygładzających   
(samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia 
mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Wykładzinę zgrzewalną  należy układać w 
pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: temperatura otoczenia 17 – 25 C, temperatura 
podłoża 15 – 22 C, względna wilgotność powietrza max 75%. Wszystkie materiały (wykładzina, klej) 
powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. 
Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed instalacją należy 
sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety fabryczne 
wszystkich rolek do chwili zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego 
pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również 
układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.    

5.3. Przygotowanie podłoża.    

Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość 
instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi 
być: wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, suche, maksymalna 
dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5 %, 
bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 
wygładzającej, gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od 
prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepylące, 
powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. Dla zapewnienia w/w warunków 
należy wykonać wylewki samopoziomujące. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomów na 
ścianach oraz w całym polu wylewania. 6 Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o szer. 
ok. 50 cm. Wylewaną masę należy wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną 
powierzchnię chroni się przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotność). Użytkowanie 
wylewki można rozpocząć po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wykładzin 
winylowych przystępujemy najwcześniej po upływie 7 dni.   

 5.4. Projekt kolorystyczny posadzki.   
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 Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 
kompozycję kolorystyczną zgodną z projektem dla pomieszczeń.   

 5.4.1. Oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy.   

 Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z 
opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na 
podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia.  

 5.5. Instalacja wykładzin elastycznych i terakoty.    

  •  Wykładzina elastyczna zgrzewalna    

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż180C). 
Dopiero wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by 
materiał¸ pozbył¸ się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w 
przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to 
doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin 
winylowych. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego 
Tarkett. Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na 
wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do 
poziomu linii. Rozprowadzić część kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, 
przyciąć wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość 
pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to 
ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny 
zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla 
przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć na podłożu linię równoległą do 
ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć 
środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi 
osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze 
z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do 
zaleceń producenta kleju. Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała 
ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę 
materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału 
zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń pomiędzy ścianą a 
materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. Docisnąć 
starannie wykładzinę rolką narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na 
jednej ze ścian, pod katem ok. 450 . W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, 
rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. 
Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie 
trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego. 7 Głębokość 
żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do 
narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału 
tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały a zachodzący materiał ściśle przylegał. Frezowanie 
i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych 
i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego jest 
specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych, końcówka reperacyjna uszczelnia 
wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem 
nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się 
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dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się 
frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie frezować przy pomocy frezarki 
elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej 
stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania.   

5.5.1. Uwagi i zalecenia końcowe (dot. wykładziny zgrzewalnej)   

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: należy ułożyć wykładzinę ściśle według instrukcji, używać 
tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin, dokonać przeglądu 
podłogi po położeniu wykładziny, w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych 
należy stosować specjalne listwy kompensacyjne, nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. 
mebli bezpośrednio po wykładzinie - powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem.    

  •  Łączenie wykładziny   

Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów 
spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia 
wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się 
wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. 
Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować ręcznie lub 
specjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, frezowania 
należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, która może 
ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać” brzegi za pomocą 
sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru sznura 
wykonujemy w dwóch etapach: - wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem 
z nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby 
sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy 
wykonany spaw jest jeszcze ciepły, - właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, 
zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po 
całkowitym wystygnięciu spawu.    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.    

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   

6.2. Kontrola wykonania posadzek.    

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi 
i wymaganiami specyfikacji. kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym 
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w 
odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
przygotowania podłoża, kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu 
zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej posadzki 
(kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu wykładziny, sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych wykładzin z dokumentacją 
opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, 
protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
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pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i 
kolorystyki z dokumentacją.    

6.3. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.    

Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich produktów mają 
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. Przed przystąpieniem do montażu wykładzin 
należy skontrolować stan podłoża i sporządzić protokół. Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności 
podłoża metodą CM należy sporządzić protokół pomiaru oraz odnotować wynik w Dzienniku 
Budowy. Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych 
polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu formalnej 
przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, ilościowej i 
pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.    

7. OBMIAR ROBÓT.    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.   

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej    

7.2. Jednostka obmiaru.    

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).   

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.   

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.    

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu robót 
konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór 
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia 
dotyczące jakości podłoża, ułożenia warstwy wykładziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru 
zgodnego z projektem, ułożenia uziemienia, wykonania spawów połączeń.    

8.1.1. Odbiór materiałów.   

 Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie 
materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.    

8.1.2. Odbiór techniczny robót.    
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Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i posadzek. 
Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić: zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją, 
prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń oraz zachowania wzorów zgodnych z 
projektem, dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, 
protokoły sprawdzenia stanu podłoża.    

8.2. Podstawa płatności.    

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.2.   

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.   

Przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, przygotowanie 
podłoża, ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem, zachowanie wzoru wg projektu, przyklejenie 
wykładziny, wykonanie złączy (sznurem do spawania), frezowanie złączy, uziemienie wykładzin 
prądoprzewodzących, umycie posadzek winylowych wodą, usunięcie resztek i odpadów materiałów 
z miejsca pracy, likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem   

   
9.  NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE   

9.1 Normy obowiązujące   

PN-EN 1081:2001    Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie rezystancji elektrycznej   

PN-EN 1081:2001/Ap1:2003  Elastyczne  pokrycia  podłogowe  –  Wyznaczanie  rezystancji 
elektrycznej.   

PN-C-89021:1982   Tworzywa sztuczne. Oznaczanie współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej.   

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych 
chemikaliach. PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogień – Zapalność materiałów 
poddawanych bezpośredniemu działaniu  płomienia  –  Część 2:  Badania  przy działaniu 
pojedynczego płomienia.   

PN-EN 13892-2:2004   Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 2:  Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie.   

PN-EN 13892-3:2005 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 3: Oznaczanie 
odporności na ścieranie według Bohmego.   

PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 3:  
Oznaczanie odporności  na ścieranie  według Bohmego – zmiana   

PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 4: Oznaczanie 
odporności na ścieranie według BCA.   

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe – Część 8: Oznaczanie 
przyczepności.   
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PN-EN 14762:2007   Podłogi  drewniane  -  Procedury  pobierania  próbek  do  oceny zgodności   

PN-EN 1534:2002 Podłoga z drewna i parkietu -Oznaczanieodporności na wgniecenie (metodą 
Brinella) - Metoda badania   

PN-EN 13228:2004/AC:2007 Podłogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzek 
łączonych z deszczułek   

PN-EN 13990:2005   Podłogi drewniane - Deski podłogowe lite z drewna iglastego   

   

  

  

  
CPV 45430000 - 8 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN   

1. DANE OGÓLNE   

1.1   Przedmiot i zakres opracowania   

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem okładzin glazurowych   

1.2  Zakres stosowania ST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1.   

1.3. Zakres robót objętych SST   

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  
celu wykonanie:   
- pokrycia podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych   
- pokrycia ścian płytkami, które stanowią warstwę wykończeniową, ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów.   
- wykonania obić ochronnych ściennych w oznaczonych na wizualizacjach miejscach w postaci 

odbojnic winylowych z domieszką akrylu. (wersja samoprzylepna)   
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu gotowych zapraw klejowych  z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonania wykładzin i okładzin 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin 
chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu.   
   

1.4  Określenia podstawowe   
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.   

Antypoślizgowość płytek – krytyczny kąt poślizgu oznaczony w stopniach, tj.: kąt nachylenia 
powierzchni płytek polanych olejem, po których człowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa się ( norma 
DIN 51130 ) . Przedziały kąta w zakresie:   
a) 0 – 6° – ten przedział oznacza płytkę nie posiadającą cech antypoślizgowości,   
b) 6 – 10 ° – ten przedział oznacza płytkę o antypoślizgowości R9,   
c) 10 -19 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R10 ( płytka antypoślizgowa),   
d) 19 – 27 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R11 ( płytka antypoślizgowa),   
e) 27- 35 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R12 ( płytka antypoślizgowa),   
f) powyżej 35 ° - ten przedział oznacza antypoślizgowość R13 ( płytka antypoślizgowa).   
Parametr antypoślizgowości ( norma DIN 51097 ) dla pomieszczeń, w których człowiek porusza się 
boso:   
a) A ≥12 °   
b) B ≥18 °   

c) C ≥24 °.   

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   

2.1. Ogolne wymagania dotyczące materiałow, ich pozyskiwania i składowania podano w ST   
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt. 2   
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć:   
_ Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,   
_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,   
_ Certyfikat na znak bezpieczeństwa,   
_ Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich,   
_ na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.   
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca   
obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą składowanych na  
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robot wykładzinowych i okładzinowych.   
   
2.2. Rodzaje materiałów   
   
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym   
   
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał  
do powszechnego stosowania w budownictwie.   
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne   
   
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:   
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_ PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
EM3%. Grupa B I.   
_ PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EM6%.   
Grupa B IIa.   
_ PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<EM10%. Grupa B IIb.   
_ PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.   
Grupa B III.   
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczegolnie 
dotyczy to płytek dla ktorych musza być określone takie parametry jak np.  
stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.   
   
2.2.3. Kleje i zaprawy do spoinowania   
   
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.   
   
2.2.4. Materiały pomocnicze   
   
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:   
_ listwy dylatacyjne i wykończeniowe,   
_ środki ochrony płytek i spoin,   
_ środki do usuwania zanieczyszczeń,   
_ środki do konserwacji wykładzin i okładzin.   
Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.   
   
2.2.5. Woda   
   
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 
wodę odpowiadająca   
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez  
badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.   
Podstawowy materiał   
Do wykonania robot budowlanych związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych z płytek 
ceramicznych przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału:   

1. płytki ceramiczne 30x30 cm – wewnętrzne, posadzkowe, antypoślizgowe R10,   
2. zaprawa klejowa oraz fuga do płytek ceramicznych: elastyczne do zastosowań wewnętrznych,   
3. roztwory gruntujące do podłoża pod okładziny ceramiczne, 4.  środki czyszczące powierzchnie 

płytek ceramicznych po fugowaniu.   

3.  SPRZĘT   

3.1. Ogolne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” pkt. 
3   
   
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin   
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Do wykonywania robot wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:   
_ szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  _ 
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,   
_ narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,   
_ szlifierki kątowe,   
_ piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,   
_ pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji  klejących,   
_ łaty do sprawdzania równości powierzchni,   
_ poziomnice,   
_ mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,   

_ pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,   
_ gąbki do mycia i czyszczenia, _ wkładki 

(krzyżyki) dystansowe.   

5. TRANSPORT   

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych Śródków  i 
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.   
   

6. WYKONAIE ROBÓT    

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogolne” 
pkt. 5   
   
6.2. Warunki przystąpienia do robot   

   
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:   
_ wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podło8y, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg,   
_ roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),   
_ wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.   
2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego.   

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5oC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.   

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.   

   



Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Złocienieckiej 25 w 
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego 

42   
   

6.3. Wykonanie wykładziny   
6.3.1. Podłoża pod wykładziny   
   
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe 
powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady 
z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny 
wynosić:   
_ podkłady związane z podłożem – 30 mm,   
_ podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 40 mm,   
_ podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 45 mm.   
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez rakow, pęknięć i ubytkow, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi.   

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie  

z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz 
budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna 
długość boku nie większa niŜ 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mięć 
wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji 
budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupow konstrukcyjnych oraz w styku rożnych 
rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów 
powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być 
wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia 
ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym  
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma 
zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy 
(„wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek 
ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje 
jednak oszczędność kleju.   
   
6.3.2. Wykonanie wykładzin   
   
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały,narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposob układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość większa niż połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z rożnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji 
klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja 
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klejąca powinna być nałożona rownomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość 
zębow pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębow i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębow pacy w zależnosci od 
wielkości płytek:   

_ 50 x 50 mm – 3 mm   
_ 100 x 100 mm – 4 mm   
_ 150 x 150 mm – 6 mm   
_ 200 x 200 mm – 6 mm   
_ 250 x 250 mm – 8 mm  
_ 300 x 300 mm – 10 mm  _ 
400 x 400 mm – 12 mm.   

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejącej zależy od rodzaju i rowności podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od 
wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko 
przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i 
mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 
dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa 
kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając 
dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:   

_ do 100 mm – około 2 mm   
_ od 100 do 200 mm – około 3 mm  _ 
od 200 do 600 mm – około 4 mm _ 
powyŜej 600 mm – około 5-20 mm.   
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegoły cokołu 
powinna określać dokumentacja projek towa. Dla cokołow wykonywanych z płytek identycznych jak 
dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania 
płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  W przypadku 
gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilzyć je woda mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 
powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 
wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 
ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny 
nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
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zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.   
   
6.4. Wykonanie okładzin   
   
6.4.1. Podłoża pod okładzinę   
   
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: _ ściany 
betonowe   
_ otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych _ 
– płyty gipsowo kartonowe.   
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoza. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środkow 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez rakow, pęknięć i ubytkow. Połączenia i spoiny miedzy 
elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności 
należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawa cementowa lub specjalnymi masami 
naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo- wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W 
przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać 
następujące wymagania: _ powierzchnia czysta, niepylaka, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona 
ze starych powłok malarskich,   
_ odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, _ odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygn.,   
_ odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo8e być większe ni8 2 mm na 1 m.   
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 
podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowowapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.   
   
6.4.2. Wykonanie okładzin   
   
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość, większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z 
rożnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, 
gładka łatę drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się 
na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcja 
producenta) kompozycje klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podło8a oraz wymagań 
stawianych okładzinie. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie 
przeczesuje” się powierzchnie zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być rozłożona rownomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielość zębow pacy 
zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, 
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że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane 
wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 6.3.2. Powierzchnia z nałożona 
warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w 
ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6   
mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, 
że powinna znaleźć się tam całapłytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 
od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na 
ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności swieżej zaprawy klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zalecasię dobijać 
młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu 
wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości 
spoinw zależnosci od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju 
ze spoin należy usunąć jego nadmiar, Mo zna też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania 
płytek należy takze mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 
szachow instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier 
przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 
powierzchni krzywych (np. słupow) należy Używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po 
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania 
można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie 
płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny 
pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna 
gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem 
do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia 
jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony 
od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki.   
   
Dodatkowo w miejscach, oznaczonych na wizualizacji należy przykleić samoprzylepne odbojnice 
winylowe. Przygotowanie powierzchni obejmuje oczyszczenie i odtłuszczenie obszaru wcześniej 
oznaczonego- na wysokości oparć krzeseł. Następnie wcześniej rozmierzony materiał przyłożyć, 
odkleić warstwę klejącą i przykleić do ściany.   

   
6.  KONTROLA JAKOŚCI   

Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
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sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robot „zanikających”.   

6.1 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować zgodnie z PN.   

7.  OBMIAR ROBOT   

Jednostką obmiarową robót jest m2 i m3muru o odpowiedniej grubości. Dość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze.   

8.  ODBIÓR ROBÓT   

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków wykończeniowych i innych 
robót   

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty :   

• dokumentacja techniczna;   
• dziennik budowy;   

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;   
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;   
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów   

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę;   
• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku ,   
• ST “ Wymagania ogólne”   

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje   

• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy;   
• wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych;   
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań;   
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów;   

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy   

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. PNEN  
87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.   
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa   
B III.   
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%.   
Grupa B I.   
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.   
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Grupa B II a.   
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.   
Grupa B II b.   
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.   
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 
Cz. 1.   
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.   
Cz. 2.   
PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II 
b. Cz. 1.   
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II 
b. Cz. 2.   
PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.   
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. PNEN 
ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakości 
powierzchni.   
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.   
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej.   

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda 
pomiaru wspołczynnika odbicia.   

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych.   
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 
płytek szkliwionych..   
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.   
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.   
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.   
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 
płytek szkliwionych.   
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.   
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.   
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.   
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.   
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ro8nic barw.   
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.   
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.   
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejow cementowych i 
zapraw do spoinowania.   
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. PN-EN 
12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 
na bazie   
Ŝywic reaktywnych.   
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PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i sciskanie.   
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.   
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.   
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.   
Wymagania i badania przy odbiorze.   
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. PN-
88/B32250 Materiały budowlane. Woda do betonow i zapraw.   

   

   

   

   

   

   

   

   
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE   

1.  DANE OGÓLNE   

1.1    Przedmiot i zakres opracowania   

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz istniejącego obiektu.   

1.2  Zakres stosowania ST   

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń oraz elementy malarskie elementów stalowych w ramach 
realizacji kontraktu.   

1.3. Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),   

Zakres   opracowania   obejmuje   określenie   wymagań   odnośnie   właściwości   materiałów,   
wymagań    

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok  malarskich wewnętrznych  
zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.   



Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Złocienieckiej 25 w 
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego 

49   
   

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.   

1.4. Określenia podstawowe   

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 Dodatkowo w 
Specyfikacji używane są następujące terminy:   

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka   

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.   

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.   

Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy  
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.   

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.   

Pigment  –  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  bądź  barwiąca,  która  nadaje  kolor  farbom  
lub emaliom.   

Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  
dodatkiem środków pomocniczych.   

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  –  zawiesina  pigmentów  i  obciążników  w  
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną) Farba i emalie na spoiwach   żywicznych rozcieńczalne wodą  – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.   

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 
w postaci suchej, przeznaczonej  do  zarobienia  wodą  lub  w  postaci  ciekłej,  gotowej  do  
stosowania mieszanki. Farba  na  spoiwach   mineralno-organicznych   –  mieszanina  spoiw  
mineralnych   i  organicznych  (np.    

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz  
środkówpomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  
dotyczące  robót  podano  w  ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.   
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1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Dokumentację robót malarskich 
stanowią:   

projekt   budowlano – wykonawczy    

Specyfikacja   techniczna   wykonania   i   odbioru   robót     

Dziennik budowy prowadzony zgodnie z właściwymi przepisami dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, protokoły odbiorów częściowych, końcowych  i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione 
części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót   

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych.   

2.  MATERIAŁY   

2.1.   Ogólne   wymagania   dotyczące   materiałów,   ich   pozyskiwania   i   składowania   podano   w    ST   
„  W ymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2    

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: oznakowanie  znakiem CE co  
oznacza,  że  dokonano  oceny  ich zgodności ze  zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację  zgodności  z  
uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia I bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są 
to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.   

2.2.    Rodzaje materiałów    

2.2.1.  Materiały   do   malowania   wnętrz  obiektów budowlanych    

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można 

stosować: farby dyspersyjne   

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe emalie  
olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe 
farby na spoiwach: żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, żywicznych 
rozcieńczalnych wodą, mineralnych  bez  lub  z dodatkami modyfikującymi  w  postaci ciekłej lub 
suchych  mieszanek do zarobienia wodą, mineralno-organicznych jedno- lub kilku składnikowe 
do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, lakiery 
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wodorozcieńczalne odpowiadające, lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 
innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,   

2.2.3.  Materiały pomocnicze   

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym: woda, 
terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki 
przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń 
podłoża środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy 
podłoża.   

Wszystkie   ww.   materiały  muszą   mieć   własności  techniczne   określone  przez   producenta  lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.   

2.2.4.  Woda   

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
woda zarobowej do betonu tj. zdatnej do picia. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.   

3.  SPRZĘT   

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,pkt 3   

3.2  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich   

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane 
do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, 
mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, agregaty malarskie ze sprężarkami, drabiny i rusztowania.   

4. TRANSPORT   

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania  ogólne” KodCPV45000000-7,pkt 4   
4.2  Transport i sk ładowanie materiałów   

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W  czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.   

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały  
do  robót  malarskich należy składować  na budowie  w pomieszczeniach  zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.    

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami PN.   
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5.  WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5   

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich   

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli 
materiałów.   

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:   

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych  
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.), wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniu i 
wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona 
fabrycznie.   

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie   

5.3.1. Tynki zwykłe   

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu,wykwitów solnych). Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze 
starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków 
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia 
tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.   

Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1.   

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.   

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.   

Pod łoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych 
zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano 
aprobatę techniczną.   

Pod łoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata 
techniczna.   
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Pod łoża z płyt włóknisto – mineralnych  powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.   

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by ć oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.   

5.4.  Warunki prowadzenia robót malarskich   

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty 
malarskie powinny być prowadzone:   

w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie  
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z 
dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach 
bardzo nasłonecznionych).   

roboty malarskie  można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie  
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.   

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%.   

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.   

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.   

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych   

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt.  
5. 3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.   

Prace malarskie  należy prowadzić zgodnie z instrukcją  producenta farb, zawierającą informacje 
wymienione w pkt. 5.4.2.   

5.5 Wymagania dotyczące powłok malarskich    

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb 
dyspersyjnych powinny być:   

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,   

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,   
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 

producenta i dokumentacją   
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d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,   
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,    
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.   

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża.   

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki te 
powinny być:   

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na 
szorowanie,    

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,   
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie 

barwy i połysku.   

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne 
miejscowe prześwity podłoża.   

d) Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:   
e) spękań,   
f) łuszczenia się powłok,   
g) odstawania powłok od podłoża.   

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych Powłoki z farb mineralnych powinny:   

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,   
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,    
c) nie mieć śladów pędzla,   
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz 

dokumentacją projektową,    
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i 

cementowych bez dodatków modyfikujących),   
f) nie mieć przykrego zapachu.   

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:   

g) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy 
powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni 
każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,    

h) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża,   

i) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach 
styku odmiennych barw,    

j) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.   
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych   

Powłoka z lakierów powinna:   

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową   

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i  zmarszczeń, 
c)   dobrze przylegać do podłoża,   

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,   
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 6.   

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich   

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót.   

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie   

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach:   

dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego 
wykonania, dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich 
przyjęcia.   

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.   

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: podłoży betonowych – zgodność wykonania z 
projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność 
podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, tynków zwykłych i pocienionych – zgodność 
z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań PN   

płyt gipsowo-kartonowych  – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, elementów metalowych – 
czystość powierzchni.   

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN. Równość 
powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w PN. Wygląd powierzchni podłoży 
należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia 
należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich 
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przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi   
w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane  
przez inspektora nadzoru.   

6.2.2. Badania materiałów   

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać PN. Bezpośrednio przed 
użyciem należy sprawdzić:   

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,   

terminy   przydatności   do   użycia  podane   na 
opakowaniach, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.   

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę.   

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a)  w przypadku farb ciekłych:   

skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty,  grudki 
wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb  
strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie 
dający się wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące 
się spienienie, obce wtrącenia, zapach gnilny,   

c)   w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: ślady 

pleśni, zbrylenie, obce wtrącenia, zapach gnilny   

6.3.  Badania w czasie robót   

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży 
i nakładania powłok malarskich.   

6.3.  Badania w czasie odbioru robót   

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:   

• zgodności  z  dokumentacją   projektową,   ST   i  wprowadzonymi   zmianami,  które   naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,   

jakości zastosowanych materiałów  i 
wyrobów, prawidłowości 
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przygotowania podłoży, jakości powłok 
malarskich.   

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.   

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza 
co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.   

Ocena jakości powłok malarskich 
obejmuje: sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego, sprawdzenie zgodności 
barwy i połysku, sprawdzenie 
odporności na wycieranie, 
sprawdzenie przyczepności powłoki, 
sprawdzenie odporności na 
zmywanie.   

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:   

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle  rozproszonym 
z odległości około 0,5 m, sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez  
porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, sprawdzenie 
przyczepności powłoki:   

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,   

- na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,   
- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.   

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt  
7.   

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich   
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Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 
powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.   

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.   

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiar 
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
współczynników podanych w tablicy 2.   

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami   

Lp.   Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do całej powierzchni ściany lub 
sufitu   

Współczynnik   

01   

02   

03   

04   

do 10% do 20% do   
40% ponad   
40%   

1,10   

1,20   

1,40   

2,00   

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz 
z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych 
otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.   

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla ślusarki okiennej i drzwiowej   

Lp.   Nazwa elementu   Współczynnik   

a   b   c   

    Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i 
ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami)   

   

01   – bez szczeblin   1,30   

02   - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2   2,30   

03   - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2   1,90   

04   - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2   1,70   

05   –  ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2   

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami   

1,50   

06   – bez szczeblin   1,90   

07   - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2   4,00   

08   - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2   3,20   

09   - ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2   2,75   
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10   –  ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2   

Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami   

2,30   

11   – pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2   2,10   

a   b   c   

12   

13   

14   

– pełnymi z obramowaniem gładkim   
– pełnymi z obramowaniem profilowanym   
– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 
każdej szyby   

2,50   

3,00   

2,50   

15   

16   

– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 
0,1 m2każdej szyby   
– całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do  
30 cm   

2,10   

1,70   

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 
rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad 
itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.   

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy 
przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).   

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w 
metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach 
zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni 
w rozwinięciu   

 7.3.       W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich    

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do 
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.   

8.2 Odbiór robót zanikających I ulegających zakryciu   

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża.    

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.   

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie, określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 
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można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST 
i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).   

8.3  Odbiór częściowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.   

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.   

8.4  Odbiór końcowy   

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.   

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.   

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:   

dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów I wyrobów budowlanych, protokoły odbioru podłoży, 
protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producent ów dotyczące zastosowanych 
materiałów, wyniki bada ń laboratoryjnych i ekspertyz.   

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.   

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.   

Je żeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to 
możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
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wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, jeżeli odchylenia 
od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w przypadku, gdy 
nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.   

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.   

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.    

Protokół powinien zawierać:   

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz 
wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.   

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.   

8.5  Odbiór po upływie okresu rękojmi I gwarancji   

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.   

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”.   

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.   

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV   

45000000-7, pkt 9   

9.2 Zasady rozliczenia i płatności   

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.   
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:   

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres 
robót.   

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie 
uwzględniają:   

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, obsługę 
sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich 
rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu 
podłogi lub terenu, zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, przygotowanie podłoży, 
próby kolorów, demontaż przed robotami malarskimi  i montaż po wykonaniu robót 
elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł 
okiennych i drzwiowych, wykonanie prac malarskich, usunięcie wad i usterek oraz 
naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, oczyszczenie  miejsca  pracy  
z  materiałów   zabezpieczających   oraz  oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów 
nie przeznaczonych do malowania, likwidację stanowiska roboczego.   

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu.   

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na 
wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1   Normy   
 •  /B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.   

 •  /B-10102   Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.   

 •  /B-81400   Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.   

• -EN ISO 2409:1999   

• -EN 13300:2002   
Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.   

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrznY ściany i sufity. Klasyfikacja.   

 •  -C-81607:1998   Emalieolejno-żywiczne,ftalowe,ftalowemodyfikowaneiftalowe 
kopolimeryzowane   
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 •  -C-81800:1998   Lakiery olejno-żywiczne,  ftalowe   modyfikowane   i   ftalowe 
kopolimeryzowane   

 •  -C-81801:1997   Lakiery nitrocelulozowe.   

 •  -C-81802:2002   Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.   

 •  -C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe.   

 •  -C-81913:1998   Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.   

 •  -C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.   
 •  -EN 1008:2004   

  
   
   
   
   
   
   
      

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej procesów produkcji betonu.   

CPV-45421160-3ELEMENTY ŚLUSARKI   

1. DANE OGÓLNE   

1.1 Przedmiot i zakres opracowania   

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i ślusarki: ślusarka drzwiowa, witryny stałe, przeszklenia.   

1.2 Zakres stosowania ST   

Montaż elementów ślusarki w  ramach realizacji kontraktu.   

1.3 Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu elementów ślusarskich w budynku.   

1.4 Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” .   

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót   
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru   

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.   

2.2 Materiały   

Do wykonania elementów ślusarki metalowej należy stosować powszechnie produkowane materiały 
aluminiowe odpowiadające normom przedmiotowym. Do łączenia poszczególnych elementów oraz 
wyrobów ślusarki należy stosować nity, wkręty, śruby, nakrętki, spawy które odpowiadają 
wymaganiom normy.   

2.2.1 Powłoki malarskie    

Materiały na powłoki malarskie wg  ST. „Roboty Malarskie” w kolorze zgodnym z projektem 
budowlanym.   

2.2.2 Badania na budowie    

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. Każdy element dostarczony na budowę podlega 
odbiorowi pod względem : zgodności z projektem; zgodności z atestem wytwórni; . 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji jakości powłok 
antykorozyjnych;   

odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w  
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy .                

3. SPRZĘT   

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. Do wykonania może być użyty dowolny sprzęt  pod  warunkiem  że  nie  
spowoduje niekorzystnego  wpływu na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  
miejscu  tych  robót,  jak  też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   

4. TRANSPORT   

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. Każda partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  
przewidziane  projektem  lub odpowiednią normą. Elementy do transportu  należy 
zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem.  Elementy  mogą  być przewożone  dowolnym 
środkiem  transportu,  oraz zabezpieczyć  przed uszkodzeniem,  przesunięciem  oraz 
utratą stateczności.   

5. WYKONANIE ROBÓT   
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5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt  
5.   

5.1.1 Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: możliwość mocowania 
elementów do ścian i innych elementów konstrukcyjnych budynku; jakość 
dostarczonych elementów do wbudowania.   

5.1.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub 
instrukcją zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.   

5.1.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.   

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych .   

5.1.4 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek śladów 

pędzla. rvs i odprysków i spełniać wymagania podane dla robota malarskich   

6. KONTROLA JAKOŚCI   

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 6.   

6.1.1 Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić  
podstawie załączonych zaświadczeń  o jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji 
normami państwowymi.   

6.1.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:   

wymiarów; wykończenia; powierzchni; antykorozyjnego; 
połączeń  konstrukcyjnych;  prawidłowego  działania 
części ruchomych.   

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 6.1.3. Badanie jakości 
wbudowania powinno obejmować; sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem 
równości, pionowości i spoziomowania; sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania; sprawdzenie działania części ruchomych; stan i wygląd wbudowanych 
elementów Roboty podlegają odbiorowi.   

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa ślusarka drzwiowa– od przyjętej jednostki obmiarowej w 

przedmiarze.   

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.   
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8.ODBIÓR ROBÓT   

8.1  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Wszystkie roboty objęte SST B.01 podlegają zasadom odbioru robót   zanikających, których zasady 
ujęto w Specyfikacji Ogólnej.   

8.1. Odbiór elementów ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem   

Przy odbiorze elementów ślusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny 
być sprawdzone następujące cechy: wymiary elementów i ich części składowych; 
wymiary gotowego elementu i jego kształt; zgodność elementów nowych z elementami 
odwzorowywanymi prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i 
rozmieszczenie spawów, śrub itp.) oraz.    

rozstaw otworów na śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części  ruchomych; 
wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi;  
dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i 
płaszczyznach; zabezpieczenie wyrobu przed korozją; zgodność z dokumentacją 
techniczną.   

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończenia   

Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być 
sprawdzone: prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej; 
dokładność uszkodzenia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami; 
prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających; zgodność 
wbudowanego elementu z projektem; , których sprawdzenie komisja odbioru uzna 
za niezbędne dla jakości wykonanych robót.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7 i odebrane  przez 
Inspektora nadzoru oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.   

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. obowiązujące normy   
PN-88/H-84020   Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia – Gatunki.   
PN-83/H-84017   Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca – Gatunki   
PN-89/H-84023.05   Stal określonego zastosowania - stal niskowęglowa wyższej jakości, niskostopowa i 

stopowa Gatunki   
PN-91/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.   
PN-88/B-O1808   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń 

powłok zbez pieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe   
PN-71/H-97053   Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne   
PN-79/H-97070    w części dotyczącej postanowień w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno-technologiczna 
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH   

(KOD CPV 45300000-0)   

BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH   

1. Wstęp ST   

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   

Grupy, Klasy, Kategorie, Opis   

45300000-0          roboty instalacyjne w budynkach   
45311000-0   roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych   
45316000-5   instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  45317300-5         
instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych   
   
1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wymiany opraw i częściowo instalacji elektrycznych w ramach 
inwestycji:  

Modernizacja pomieszczeń ZSP w Czaplinku, dz. nr. 339/1, obr.003.  

Wykonanie prac elektrycznych obejmuje częściową wymianę instalacji elektrycznych w budynku oraz 
wymianę opraw oświetleniowych.   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji   

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązkowy dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót z wykonaniem instalacji elektrycznych w modernizowanym budynku 
ZSP w Czaplinku przy ul. Grunwaldzkiej  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku obejmują: a) wymagania wykonawcze;   

b) wymagania materiałowe;   
c) technologię montażu;   
d) transport i rozładunek;   
e) składowanie materiałów;   
f) nadzór i odbiory.   

1.3.1 Ogólny zakres robót   

• instalacja oświetlenia wewnętrznego ogólnego;   
• instalacja oświetlenia wewnętrznego ewakuacyjnego;   
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• instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia; • instalacja gniazd wtyczkowych 
zasilania komputerów.   

1.3.2 Prowadzenie robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającymi realizację umowy.   

1.4. Określenia podstawowe   

Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 
normami obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387), a w przypadku ich braku z normami branżowymi 
indywidualnie przy każdej pozycji dodatkowo.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Roboty związane z budową instalacji elektrycznych w budynku prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp.   

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   

Wszystkie materiały użyte do wykonania obiektu muszą być wyprodukowane na Tereniu 
UE, spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne 
dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania obiektu.   

2.2. Materiały do wykonania   

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obiektu, według zasad niniejszej specyfikacji są:   

• przewody instalacyjne wielożyłowe w izolacji z tworzywa sztucznego o wytrzymałości na 750 
V do układania w tynku - YDY, YDYp;   

• rurki instalacyjne z tworzywa sztucznego;   
• kanały PCV;   
• korytka kablowe;   
• wyłączniki nadmiarowoprądowe (do montażu na listwie zatrzaskowej);   
• rozłączniki;   
• obudowy tablic rozdzielczych;   
• puszki i odgałęźniki;   
• osprzęt instalacyjny p/t (pod tynkowy);   
• osprzęt instalacyjny n/t (na tynkowy) szczelny;   
• oprawy oświetleniowe do przykręcania;   
• oprawy oświetleniowe do zawieszania;   
• kołki rozporowe;  •  koszulki izolacyjne.   
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3. SPRZĘT   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i 
montażu elementów.   

3.2. Sprzęt użyty do wykonania   

- samochód dostawczy;   
- sprzęt ręczny (wiertarki, młoty udarowe);- mierniki pomiarowe.   

4. TRANSPORT   

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.   

W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżone przez producenta.   

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 
szczególności:    

transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz  
przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. Transport powinien być jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.   

4. 1.Dostarczenie materiałów   

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest 
to konieczne ze względu na rodzaj materiałów; pomieszczenia magazynowe muszą być zamykane, 
muszą także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby 
umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny 
zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) 
stosowanych do robót elektrycznych muszą być wyznaczone na terenie odwodnionym, 
wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający 
rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.   

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli muszą być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.   

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokółami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić 
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.   
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5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne warunki wykonania robót   

Wykonanie robót powinno być takie jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zostanie 
zatwierdzone przez Inżyniera.   

5.1.1 Układanie kabli i przewodów   

5.1.1.2. Przejścia przez ściany i stropy   

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być   

chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach 
rurowych z rur PCV o odpowiednim przekroju. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez 
podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony stosować 
rury stalowe lub z tworzyw sztucznych.   

5.1.1.3. Instalacje w tynku   

Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z 
innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych, równoległych 
i prostopadłych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz 
instalacji elektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, itp., aby uniknąć 
skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi być łatwo 
dostępna do konserwacji lub remontów. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania 
konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości 
mocowania wsporników i odległości między punktami podparcia.   

Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami przeznaczonymi do układania w tynku, 
dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. Łuki i zagięcia przewodów powinny 
być łagodne a podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. Przewody mocować za 
pomocą specjalnych uchwytów. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają 
łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.   

Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce a puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm. Zabrania się układania 
przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt 
betonowych bez stosowania osłon w postaci rur.   

5.2.1. Montaż tablic rozdzielczych   

Montaż tablic jest wykonywany w sposób przemysłowy u wytwórcy z prefabrykowanych 
elementów oraz poszczególnych aparatów. W miejscu zainstalowania odbywa się również montaż 
końcowy. Wszystkie aparaty: wyłączniki instalacyjne, różnicowoprądowe, bezpieczniki, itp. montuje 
się na tablicy izolacyjnej. Zaciski przyłączeniowe obwodów są wyprowadzone na listwę mocowaną w 
taki sposób, że zapewnione jest łatwe dokonywanie połączeń i przełączeń bez zdejmowania 
rozdzielnicy. Połączenia między przyrządami wykonuje się przewodami o żyłach miedzianych o 
przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. Rozdzielnicę należy przymocować do ściany za pomocą kotew.   
Odległość między nieizolowanymi przewodami a ścianą nie powinna być mniejsza niż 15 mm.   
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Rozdzielnica wyposażona w drzwi, które ograniczają dostęp do przewodów i części pod napięciem.   

Po ustawieniu tablicy należy:   

• zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 
opakowaniach;   

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 
mechanicznych;   

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu;   
• zdjąć osłony mostków i urządzeń w celu umożliwienia wykonania połączeń elektrycznych 

mechanicznych poszczególnych segmentów;   
• wykonać połączenia torów głównych oraz połączyć przewody obwodów pomocniczych;   
• uzupełnić ubytki powłok malarskich powstałe w czasie transportu i montażu;   

• założyć zdjęte osłony.   

Zakończenia na przewodach z drutu wykonać jako oczkowe lub z końcówką kablową w 
zależności od wymogów podłączeniowych do danego urządzenia. Każdy przewód należy zaopatrzyć 
w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu należy umieścić zgodnie z dokumentacją symbole określające 
skąd i dokąd dany przewód prowadzi. Zaleca się stosowanie specjalnych oznaczników z trwałym 
nadrukiem i pojedynczymi symbolami.   

Tablice dostarczane na miejsca montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne.    

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.   

W tablicy przy aparaturze należy umieścić schemat ideowy tablicy z opisem poszczególnych 
obwodów i zabezpieczeń.   

5.3.1. Połączenia elektryczne kabli i przewodów   

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:   

• proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych;   
• oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej 

większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo;   
• sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę;   
• z końcówką kablową końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie;   
• z końcówką kablową do lutowania.   

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:   

• proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem 
dobrze oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, 
gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki;   

• z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie lub spawane;   

• z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.   

5.4.1. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itd.   
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W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym 
osprzęcie przewód fazowy lub ,,+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub 
„-” z gwintem ( oprawką).   

5.5.1. Próby montażowe   

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń.   

5.5.2. Sieć strukturalna LAN   

5.5.2.1. Okablowanie   

Okablowanie strukturalne dla potrzeb sieci logicznej wykonać nieekranowanym kabla UTP 
4x2x0,57 mm2 kategorii 6E. W pomieszczeniu sali operatorskiej kable logiczne układać w rurach 
osłonowych WT lub DVK umieszczonych w podłodze technicznej. W celu połączenia szafy 
dystrybucji z istniejącą w pomieszczeniu serwerowni należy wykonać przepust kablowy pomiędzy 
pomieszczeniami. Układanie kabli logicznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
wytycznymi producenta.   

Podłączenie projektowanych kabli należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, 
poszczególne żyły kabla należy wpiąć zgodnie dla połączenia „prostego” zachowując odpowiednią 
kolorystykę wpinanych żył. Podłączenie w gniazdach logicznych i panelach krosowniczych należy 
wykonać za pomocą odpowiedniego klucza (szczypiec zaciskających) wyposażonych w odpowiedni 
moduł docisku żyły.   

5.5.2.2. Gniazda odbiorcze   

Poszczególne linie okablowania strukturalnego zakończyć gniazdami komputerowymi typu 
RJ45 kategorii 6E, 8-pinowe nieekranowanymi. Każde stanowisko operatora musi posiadać 6 punktów 
dostępu sieci LAN.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Kontrola jakości materiałów   

Urządzenia elektryczne przewody elektryczne, kable elektroenergetyczne muszą posiadać 
atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne 
certyfikaty i DTR.   

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót   

- sprawdzenie i badania przewodów po ułożeniu,   
- zgodność z dokumentacją i przepisami,   
- kompletność wyposażenia,   
- poprawność oznakowania, -   poprawność montażu, - brak widocznych uszkodzeń.   
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6.3. Badania i pomiary pomontażowe   

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, pomiary 
rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wyniki badań i pomiarów 
należy podać w protokołach.   

7. OBMIAR ROBÓT   

Obmiar robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie  

dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.   

Jednostką obmiaru jest:   

- szt. - montażu wyłączników, gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych, pozostałego 
osprzętu elektrycznego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,   

- kpl. - montażu rozdzielnic na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiary,   
- m - wykonania układania kabli i przewodów na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

pomiaru w terenie.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.   

Przy odbiorze robót muszą być dostarczone następujące dokumenty:   

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, b) Dziennik Budowy,   

c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,   
d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,   
e) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,   
f) protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,   
g) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,   
h) instrukcje obsługi urządzeń i instalacji,   
i) dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń,   
j) Protokoły pomiarów i badań.   

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,    

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,    

- udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób 
montażowych.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   



Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Złocienieckiej 25 w 
Drawsku Pomorskim na potrzeby przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej oraz liceum specjalnego 

74   
   

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.   

Zgodnie z Dokumentacja Projektową należy wykonać zakres robot wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:   

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,   
- zakup kompletu materiałów i urządzeń oraz wszystkich prefabrykatów (kompletnie wyposażonych, 

pomalowanych i oznakowanych) z transportem na miejsce wbudowania,   
- wykonanie gniazd dla osadzenia Konstrukcji wsporczych, rozdzielnic oraz montaż tych konstrukcji,- 

montaż rozdzielnic,   
- układanie kabli energetycznych,   

- montaż przewodów,   
- montaż osprzętu elektrycznego, opraw, gniazd, wyłączników itp.,   
- zarobienie i podłączenie kabli i przewodów,   
- wykonanie podłączeń urządzeń,   
- wykonanie pomiarów elektrycznych,   
- montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,   
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,   
- próby montażowe, sprawdzenie działania urządzeń o ile jest to możliwe, sprawdzenie 

funkcjonalności układów.   

  
  
  

45421152-4        ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE DO WC  
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
systemowych ścianek działowych kabin WC.  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż systemowych ścianek działowych kabin WC.   
1.4. Określenia podstawowe.  
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt.   
2.   
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Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z 
aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 2.2. Systemy  
2.2.1. System ścianek laminatowych do toalet   

 ścianki laminatowe   płyty 
drzwiowe   

   konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych,  
   akcesoria (profile stężające, kątowniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykające, zamki  

ze wskaźnikiem wolne/zajęte, relingi i uchwyty relingów, łączniki, wkręty, uszczelki, 
wieszaki na ubranie).  

Zastosowanie:  
wydzielenie kabin sanitarnych WC. 2.2.2. 
Płyty laminatowe na ścianki i drzwi  
Płyty laminatowe wykonane z termicznie utwardzonej żywicy wzmocnionej jednorodnym włóknem 
drzewnym.  
grubość  10 mm  
kolor  wg NCS S2502-B  
Elementy laminatowe kabin sanitarnych powinny dopowiadać wymaganiom niniejszych warunków:  

Warunki techniczne dla elementów kabin  

Lp.  Wymagania  Płyty laminatowe  

1.  2.  3.  

1.  Powierzchnia  równa, gładka, bez uszkodzeń narożników, krawędzi  

2.  
Odporność na uderzenia kulką o 
masie 263 g z wysokości 1,75 m  bez pęknięć  

3.  
Odporność na zaplamienia: kawą, 
herbatą, kwasami organicznymi, 
rozpuszczalnikami, olejami  bez zmian powierzchni  

4.  Odporność na żar papierosa  bez zmian powierzchni  

5.  Chłonność wody w %  ≤8,0  

6.  Naprężenia zrywające w MPa  ≥ 70  

7.  Wytrzymałość na  zginanie w MPa  ≥ 70  

8.  Ścieranie powierzchni w mg/obr  ≤80,0  

8.  Klasyfikacja ogniowa  wyrób nie zapalny  
2.2.3. Akcesoria  
Do wykonania ścianek zabudów pomieszczeń sanitarnych powinny być stosowane akcesoria (profile 
stężające, kątowniki, stopki, rozety, zawiasy, relingi i uchwyty relingów, łączniki, wkręty, zaślepki, 
uszczelki) z materiałów nie ulegających korozji (aluminium, mosiądz, stal nierdzewna, tworzywa 
sztuczne) lub zabezpieczone antykorozyjnie. Powinny one spełniać wymagania norm:  
PN-EN 1670:2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań PNEN 
1906:2003  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 
badań.  
PN-EN 1935:2003   Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań  
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PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości,  
PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych na korozję.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót.  
Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych 
elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Elementy kabin powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
   nazwę i adres producenta,  

  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób 
uzyskał,   datę produkcji i nr partii,   wymiary,  
 liczbę sztuk w pakiecie,  numer aprobaty technicznej,  nr 
certyfikatu na znak bezpieczeństwa, • znak budowlany.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie.  
4.3. Transport materiałów   
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.5.2. 5.2. 
Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne 
roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z odpadów. zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC.  
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  
5.3. Montaż ścianek systemowych  
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i 
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje 
tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i 
posadzek.  Następnym etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy 
kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem 
jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu 
wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię elementów i w każdej kabinie 
zamontować podwójny wieszak na ubranie. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta 
zastosowanego systemu.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami 
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
7. PRZEDMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka 
przedmiarowa.  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię ścianek systemowych oblicza się w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania 
według pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 10 Stolarka KNR 2-02 Konstrukcje budowlane   
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór ścianek systemowych   
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik.  
8.3. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu podlega:  

  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
 rodzaj zastosowanych materiałów, • przygotowanie podłoża,  

   prawidłowość wykonania ścianek,   
  prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
 równość i płaskość powierzchni,   przyleganie do podłoża elementów 
mocujących,  

   wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny  
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty 
kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy 
łatą a powierzchnią ścian kabin  powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące:  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

Powierzchni od 
płaszczyzny i 
krawędzi od linii 
prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku  
Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w  
dokumentacji  pionowego  poziomego  
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Nie większa niż 1 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 1 mm 
i ogółem nie więcej 
niż 2 mm   

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem  nie większej niż  
2 mm na całej  
powierzchni  
ograniczonej ścianami, 
belkami itp.  

Nie większa niż 1 mm na  
długości łaty kontrolnej 2 m  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa  
PN-EN 438-1:1997   Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
termoutwardzalnych. Wymagania  
PN-EN 438-2:1997   Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 

termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości  
PN-EN ISO 75-3:2000  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod 

obciążeniem. Laminaty termoutwardzalne o dużej 
wytrzymałości i  
tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami  

PN-88/P-04950   Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty 
włókiennicze i włókniny. Wyznaczanie siły rozwarstwiania  

PN-EN 1670:2000   Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i 
metody badań  

PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania i metody badań  

PN-EN 1935:2003   Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 
badań  

PN-EN 12365-1:2004 (U)   Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 
okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja  

PN-84/B-94019   Okucia budowlane. Klameczki z tarczami  
PN-B-94411:1996   Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek  
PN-EN ISO 7050:1999   Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym  
PN-EN 949:2000   Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  
PN-91/M-82054.19   Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)   Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych  
Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów  

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

  Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 
Budowlanego, Warszawa, 2005.  

   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady,  
Warszawa 1997  

   Instrukcja montażu systemów kabin sanitarnych.  
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