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PRZYŁĄCZE CIEPLNE 
 

1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową odcinka przyłącza cieplnego do Domu Pomocy Społecznej w 
Darkowie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie przyłącza cieplnego. 
 W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- roboty nawierzchniowe; 
- odwodnienie wykopów, 
- roboty montażowe, 
- próby szczelności, 
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego; 
- kontrola jakości.  

 
2.0. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. Wykonawca, przed zamówieniem materiałów, powinien uzyskać akceptację 
Inwestora. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inwestora materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 
wykonaną pracę. 
 
2.1. Składowanie materiałów na placu budowy. 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
Rury przechowywać w pozycji poziomej w stosach o wysokości nie przekraczającej 1.5m. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element 
warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle. 
Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta. 
Włazy należy składować w pozycji wbudowania.  
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 
magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować w 
pryzmach. 
 
 
 
 



 3

2.2. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inspektora Nadzoru.  
 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakości  lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.0. TRANSPORT. 
 
4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów . 
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom dla dróg dojazdowych do miejsca prowadzenia 
robót. 
 
4.2. Transport poziomy. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu 
zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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4.3.  Transport pionowy . 
Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych 
o odpowiednim udźwigu i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych 
przez Wykonawcę z Inżynierem. 
Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Prace wstępne. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową przyłącza cieplnego. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Podstawę wytyczenia trasy przyłącza cieplnego stanowi Projekt Budowlany.. 
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne 
Wykonawcy. 
Usunięcie i ponowne zasadzenie krzewów w pasie budowy rurociągu. 
Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
Usunięcie nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową przy przekroczeniu pod istniejącymi 
drogami lokalnymi. Zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią 
przeznaczoną do odwozu. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.3. Roboty ziemne. 
Całość wykopów pod przyłącze cieplne wykonywać jako wykopy liniowe. 
Przewiduje się wykopy mieszane, mechaniczne i ręczne. W miejscu  kolizji z uzbrojeniem 
podziemnym roboty muszą być wykonywane ręcznie. Kolidujące uzbrojenie należy zabezpieczyć 
na czas wykonywania robót. 
Zakłada się odwóz mas ziemnych odległość do 15km na miejsce składowania wyznaczone przez 
Inwestora. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
5.4. Odwodnienie dna wykopu . 
W przypadku napotkania na wody gruntowe sposób odwodnienia powierzchniowy lub za pomocą 
igłofiltrów. 
 
5.5. Podsypka. 
Pod kanały budowane na podłożu z gruntów niespoistych należy wykonać podsypkę z piasku, 
pospółki lub ze żwiru (filtracyjną) z podbiciem pachwin.  
Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi. 
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5.6.  Roboty montażowe. 
 
5.6.1. Zasady rozładunku. 
Nie należy podejmować żadnych czynności rozładunkowych w temperaturze poniżej -20°C 
(niektóre firmy zalecają temperatury nie niższe niż -15°C).  Rury i armatura powinny być 
rozładowywane z maksymalnie dużą ostrożnością. Nie mogą być zrzucane z samochodu. 
Rozładunek należy przeprowadzić za pomocą urządzeń dźwigowych przy użyciu pasów 
o szerokości minimum 10cm, nie powodujących uszkodzeń osłony rury preizolowanej. Nie zaleca 
się stosowania lin stalowych. Dopuszcza się rozładunek przy pomocy wózków widłowych, o ile 
elementy preizolowane zostały załadowane przy użyciu przekładek lub na paletach. Przykładowe 
sposoby rozładowania przy użyciu dźwigu lub suwnicy pokazane są na rysunku poniżej: 

 
5.6.2.Magazynowanie. 
Rury preizolowane najlepiej układać w pryzmach na podłożu piaskowym. Miejsce składowania 
nie może być zalewane podczas opadów, najlepiej wykorzystać do tego celu skarpę. Należy 
każdorazowo chronić końce rur (izolacji) przed zawilgoceniem (osłaniać deklami, kapturkami 
ochronnymi). Maksymalna wysokość składowania nie powinna przekraczać 2m. Rury chronić 
przed światłem słonecznym przykrywając-osłaniając płachtami z brezentu lub folii 
tworzywowych. 

 



 6

Rury można też układać w stosach  układając je na podkładach drewnianych - belkach 
drewnianych o wymiarach 10x15cm. Odległości między przekładkami nie powinna przekraczać 
2m. 

 

Pozostałe materiały jak nasuwki, elementy termokurczliwe, itp. należy przechowywać w suchych 
pomieszczeniach magazynowych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Nasuwki 
należy przechowywać w pozycji stojącej, aby nie doprowadzić do ich deformacji. Pojemniki 
z pianką PUR należy przechowywać w pomieszczeniach o temp. 15-30°C. 
 
5.6.3.Zasady układania w wykopach. 
Rury należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości minimum 10cm, tak aby 
przykrycie rury wynosiło minimum 40cm. Szerokość wykopu powinna zapewnić minimalną 
odległość między rurami 15-20 cm oraz przestrzeń montażową (miejsce dla nóg) między rura 
a ścianą wykopu rzędu 15 cm. 

 

Przy zasypywaniu rur pierwsza warstwa sięgająca 10cm powyżej rur powinna być wykonana 
piaskiem wolnym od gruzu i kamieni. Zagęszczanie piasku wokół rur powinno się odbywać 
ręcznie lub przez polewanie wodą. Współczynnik zagęszczenia 97-98% Proctora. W strefach 
kompensacji (na załamaniach rurociągu) zagęszczenia do 85-95% Proctora. Dalsza zasypka 
warstwami 0,2m z zagęszczaniem mechanicznym. Nad rurami w odległości 15-30cm powinna być 
umieszczona taśma ostrzegawcza. 
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Gdy odległość między wierzchem rur a powierzchnią terenu jest <40 cm, a teren jest narażony na 
obciążenie ruchem pojazdów, nad rurami należy ułożyć płyty odciążające. 
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W miejscu wykonania odgałęzień należy zapewnić min. 40cm zasypki, mierząc od najwyższego 
punktu odgałęzienia 

 

Tam gdzie rurociągi poddane są stałemu działaniu wody gruntowej, należy zapobiec przenikaniu 
wody na połączeniach poprzez wybór specjalnie przystosowanego sposobu wykonania muf: 
- mufa zgrzewana; 
- podwójne uszczelnienie (mufa termokurczliwa + opaski termokurczliwe). 
 
5.6.4.Zasady wykonywania połączeń. 
Rury małych średnic można spawać przy wykopie a następnie opuszczać je do wykopu za pomocą 
urządzeń dźwigowych na pasach o szerokości 150-250mm. Pozostałe rury preizolowane układa się 
bezpośrednio w wykopie wykonując w miejscach spawania dołki montażowe. Rura powinna być 
podparta na usypanej pryzmie lub na podkładzie drewnianym, który musi być później usunięty 
przy zasypywaniu wykopu. Rury preizolowane należy układać w taki sposób aby przewody 
monitoringowe znalazły się na godzinie 10.00 i 14.00. Na bosy koniec jednej z łączonych rur  
należy zawsze wcześniej włożyć nasuwki termokurczliwe, opaski itp. 

    

 
Maksymalne zmiany kierunku w osi poziomej lub pionowej nie mogą być większe niż 3°. 
Większe zmiany należy wykonywać przez zastosowanie rur preizolowanych elastycznych (tylko 
małe średnice), rur giętych lub łuków i kolan. 
Cięcie rur - rury w czasie montażu mogą być skracane, ale na odcinki nie krótsze niż 1m. W tym 
celu na rurze należy zaznaczyć miejsce cięcia i odmierzyć od niego w obie strony po 16cm. 
Przecinanie płaszcz odbywa się po skosie, aby nie uszkodzić preizolacji na dalszym odcinku. 
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Po przecięciu i usunięciu płaszcza z HDPE należy delikatnie odsłonić przewody monitoringowe, 
przeciąć je i odgiąć na boki, a następnie  dokładnie usunąć resztę pianki. Powierzchnia rury 
powinna być wyszczotkowana, gdyż pianka spalana w czasie spawania jest szkodliwa dla zdrowia. 
Tak oczyszczoną rurę przecinamy i końce rur fazujemy. 

 

Spawanie rur - należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 489. Prace spawalnicze należy 
wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia powyżej 5°C i prędkości 
wiatru nie przekraczającej 5 m/s lub 10 m/s dla spawania elektrodami otulonymi. W przypadku 
prowadzenia prac przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80% w czasie występowania 
opadów deszczu, mżawki i śniegu stanowisko spawania należy osłonić namiotem, w którym musi 
być możliwość podgrzania powietrza do temperatury powyżej 5°C. Przed rozpoczęciem spawania 
sprawdzić czy elementy sieci jak: mufy, opaski, tuleje, rękawy , pierścienie itp. zostały nasunięte 
na rurociągi. W czasie spawania izolację rur i kształtek osłonić i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Osłony spawalnicze usunąć natychmiast po zakończeniu spawania. Obszar 
spawania powinien być oczyszczony z pianki, farb, olejów i rdzy. Rury o grubości ścianki >3,2 
mm należy ukosować zgodnie z normą PN-ISO 676. Rury przed spawaniem powinny być 
ustawione osiowo i odsunięte na odległość równą 1,5-2mm. 
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Przed głównym spawaniem należy wykonać spoiny sczepne punktowe na długości do 25% 
obwodu. Zaleca się spawanie metodą TIG elektroda nietopliwą wolframową w atmosferze argonu. 
Przy grubości ścianki rury do 5mm spawanie wykonywane jest w całości metodą TIG z dwu- lub 
trzywarstwowo drutem o grubości 2mm gatunku SG1 lub SG2. Przy większych grubościach 
ścianek zaleca się wykonanie warstwy przetopowej metodą TIG, natomiast wypełnianie rowka 
za pomocą spawania elektrodą otuloną np. EB1.46, ER3.46. 
 
5.7. Zasyp wykopu 
Po dokonaniu odbioru ułożonych rur, armatury i obiektów można przystąpić do zasypania 
wykopu. Sprawdzenie zagęszczenia co 50cm. 
 
5.8.   Rozbiórka nawierzchni 
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w pasie wykopów 
pod realizowane uzbrojenie podziemne. 
 
6.0.   ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1.   Wymagania ogólne dotyczące odbioru 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 
- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających; 
- inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną 

 
6.2.   Rodzaje odbiorów 
Odbiór przyłącza cieplnego obejmuje: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiór końcowy obejmujący wszystkie elementy robót; 
- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancyjnego). 

 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i 
przepisy. 


