
BSiPSZ Sp.z o.o.
pl. Solidarno ści 1/3/5    53 661 Wrocław

Przedmiar - rozbiórka budynku administracyjnego /ba rak/
NAZWA INWESTYCJI   :     Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych na terenie Szpitala Powiatowego  w Drawsku Pomorskim
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Bolesława Chrobrego 4 w Drawsku Pomorskim
INWESTOR   :     Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
ADRES INWESTORA   :     Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78 - 500 Drawsko Pomorskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     st. koszt. Zygmunt Jarczewski
DATA OPRACOWANIA   :     11.2013 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania
11.2013 r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Drawsko rob rozbiórkowe przedmiar DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 DEMONTAś  INSTALACJI 1.1 1.3
2 ROZBIÓRKA  BUDYNKU  /BARAKU/ ADMINISTRACYJNEGO /CZĘŚĆ MUROWANA/ 2.1 2.16
3 ROZBIÓRKA  BUDYNKU /BARAKU/  ADMINISTRACYJNEGO  /CZĘŚĆ  PREFABRYKOWANA  Z

ELEMENTÓW DREWNOPOCHODNYCH  SKŁADANYCH/
3.1 3.6

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Drawsko rob rozbiórkowe przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 DEMONTAś  INSTALACJI

1.1 NZ DemontaŜ instalacji kpl
 
1 kpl 1.00
2 robotników x 8 godzin x 3 dni = 48,0 r-g
 

RAZEM 1.00
1.2 NZ DemontaŜ elementów instalacji sanitarnych kpl

 
1 kpl 1.00
2 robotników x 8 godzin x 4 dni = 64,00 r-g
 

RAZEM 1.00
1.3 NZ DemontaŜ innych elementów wyposaŜenia kpl

 
1 kpl 1.00
2 robotników x 8 godzin x 2 dni = 32,00 r-g
 

RAZEM 1.00
2 ROZBIÓRKA  BUDYNKU  /BARAKU/ ADMINISTRACYJNEGO /CZ ĘŚĆ MUROWANA/

2.1 KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2

5.28*11.86 m2 62.62
RAZEM 62.62

2.2 KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy m

5.28*2 m 10.56
RAZEM 10.56

2.3 KNR 4-04
0506-06

J.w lecz  rur spustowych m

3.50 m 3.50
RAZEM 3.50

2.4 KNR 4-04
0506-04

J.w lecz obróbek blacharskich m2

13.34*0.35*2 m2 9.34
5.28*0.35*2 m2 3.70
13.34*0.25*2 m2 6.67

RAZEM 19.70
2.5 KNR 4-04

0401-03
Rozebranie dachu z płyt paździerzowych m2

62.62 m2 62.62
RAZEM 62.62

2.6 KNR 4-04
0401-04

Rozebranie wiązarów dachowych m

11.86*7 m 83.02
RAZEM 83.02

2.7 KNR 4-04
0401-05

Rozebranie pułapu z płyt G-K m2

62.62 m2 62.62
RAZEM 62.62

2.8 KNR 4-04
0406-01

Rozebranie izolacji z wełny mineralnej m2

62.62 m2 62.62
RAZEM 62.62

2.9 KNR 4-04
0401-05

Rozebranie pułapu z płyt wiórowych m2

62.62 m2 62.62
RAZEM 62.62

2.10 KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek działowych murowanych wraz zdrzwiami m2

[2.45*5+1.50*2+1.00*2]*2.53 m2 43.64
RAZEM 43.64

2.11 KNR 4-04
0102-02

Rozebranie ścian murowanych o grubości powyŜej 1/2 cegły wraz ze stolarką m3

 
13.34*3.61*0.25*2 m3 24.08
5.28*2.96*0.38*2 m3 11.88
4.80*2.96*0.25*2 m3 7.10
 

RAZEM 43.06
2.12 KNR 4-04

0504-03
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

57.44 m2 57.44
RAZEM 57.44
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Drawsko rob rozbiórkowe przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.13 KNR 4-04

0301-04
Rozebranie podłoŜa z betonu wraz z izolacjami m3

57.44*0.20 m3 11.49
RAZEM 11.49

2.14 KNR 4-04
0302-01

Rozebranie  fundamentów betonowych m3

13.34*0.40*0.40*2 m3 4.27
13.34*0.25*0.80*2 m3 5.34
4.90*0.40*0.40*2 m3 1.57
5.28*0.38*0.80*2 m3 3.21
4.80*0.40*0.40*2 m3 1.54
4.80*0.25*0.80*2 m3 1.92
 

RAZEM 17.84
2.15 KNR 4-01

0102-02
Odkopanie fundamentów do rozbiórki w gruncie kat. III m3

 
6.00*0.60*0.80*2 m3 5.76

RAZEM 5.76
2.16 KNR 4-01

0105-02
Zasypanie wykopu m3

5.76 m3 5.76
RAZEM 5.76

3 ROZBIÓRKA  BUDYNKU /BARAKU/  ADMINISTRACYJNEGO  /CZ ĘŚĆ  PREFABRYKOWANA  Z ELEMENTÓW DREWNO-
POCHODNYCH  SKŁADANYCH/

3.1 KNR 4-04
0508-01/ana-
logia/

OstroŜne rozebranie pokrycia ścian z płyt azbestowo-cementowych płaskich o
gr. 6 mm

m2

ściany
szczytowe

 

NR 2/ET-1 4.80*2.50*2*2 m2 48.00
ściany pod-
łuŜne

 

NR1/ET-3 3.66*0.20*8*2 m2 11.71
       ET-4 3.66*1.00*8*2 m2 58.56
       ET-76 0.20*1.45*2*8*2 m2 9.28

 
RAZEM 127.55

3.2 KNR 2-25
0104-02

Rozebranie baraków o konstrukcji drewnianej systemu Stolbud, podłoŜy beto-
nowych, posadzek, fundamentów. Posegregowanie rozebranych elementówz
przygotowaniem do ich wywiezienia.ZłoŜenie gruzu w pryzmy, uprzątnięcie i
wyrównanie terenu po rozbiórce.

m2

 
354.61 m2 354.61

RAZEM 354.61
3.3 KNR 4-04

1101-02 +
KNR 4-04
1101-05

Ręczne załadowanie elementów drewnianych na samochód skrzyniowy 5t i
wywiezienie ich na składowisko na odległość 10 km

m3

136.50 m3 136.50
RAZEM 136.50

3.4 KNR 4-04
1103-01 +
KNR 4-04
1103-05

Mechaniczne załadowanie gruzu koparko-ładowarką 0,60 m3 na samochody
wywrotki 5t na odległość 10 km /oba obiekty/

m3

219.50 m3 219.50
RAZEM 219.50

3.5 NZ Przyjęcie płyt azbestowo-cementowych na składowisko z ich utylizacją t
 
127,55*0,006=0,765 m3
0.765*2.8<t> t 2.142
 

RAZEM 2.142
3.6 NZ Przyjęcie pozostałych odpadów  na składowisko z ich utylizacją m3

 
136.50+219.50 m3 356.000
 

RAZEM 356.000
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