BSiPSZ Sp.z o.0.
pl. Solidarno $ci 1/3/5 53 661 Wroctaw

Przedmiar - rozbiérka budynku administracyjnego /ba rak/

NAZWA INWESTYCJI :  Ladowisko dla $migtowcow ratunkowych na terenie Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim
ADRES INWESTYCJI :ul. Bolestawa Chrobrego 4 w Drawsku Pomorskim

INWESTOR . Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

ADRES INWESTORA : Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78 - 500 Drawsko Pomorskie

SPORZADZIE KALKULACJE :  st. koszt. Zygmunt Jarczewski

DATA OPRACOWANIA : 11.2013r

Ogoétem wartosé¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2013r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Drawsko rob rozbiérkowe przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

ELEMENTOW DREWNOPOCHODNYCH SKEADANYCH/

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|DEMONTAZ INSTALACIJI 1.1 1.3
2|ROZBIORKA BUDYNKU /BARAKU/ ADMINISTRACYJNEGO /CZESC MUROWANA/ 2.1 2.16
3|ROZBIORKA BUDYNKU /BARAKU/ ADMINISTRACYJNEGO /CZESC PREFABRYKOWANA Z 3.1 3.6
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Drawsko rob rozbiérkowe przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|DEMONTAZ INSTALACJI
1.1|Nz Demontaz instalacji kpl
1 kpl 1.00
2 robotnikéw x 8 godzin x 3 dni = 48,0 r-g
RAZEM 1.00
1.2|NzZ Demontaz elementdw instalacji sanitarnych kpl
1 kpl 1.00
2 robotnikéw x 8 godzin x 4 dni = 64,00 r-g
RAZEM 1.00
1.3|Nz Demontaz innych elementéw wyposazenia kpl
1 kpl 1.00
2 robotnikéw x 8 godzin x 2 dni = 32,00 r-g
RAZEM 1.00
2|ROZBIORKA BUDYNKU /BARAKU/ ADMINISTRACYJINEGO /CZ ESC MUROWANA/
2.1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy m?2
0509-02
5.28*11.86 m?2 62.62
RAZEM 62.62
2.2|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy m
0506-05
5.28*2 m 10.56
RAZEM 10.56
2.3|KNR 4-04 J.wlecz rur spustowych m
0506-06
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
2.4/KNR 4-04 J.w lecz obrobek blacharskich m2
0506-04
13.34*0.35*2 m2 9.34
5.28*0.35*2 m?2 3.70
13.34*0.25*2 m?2 6.67
RAZEM 19.70
2.5|KNR 4-04 Rozebranie dachu z ptyt pazdzierzowych m?2
0401-03
62.62 m?2 62.62
RAZEM 62.62
2.6|KNR 4-04 Rozebranie wigzaréw dachowych m
0401-04
11.86*7 m 83.02
RAZEM 83.02
2.7|KNR 4-04 Rozebranie putapu z ptyt G-K m?2
0401-05
62.62 m?2 62.62
RAZEM 62.62
2.8|/KNR 4-04 Rozebranie izolacji z wetny mineralnej m2
0406-01
62.62 m?2 62.62
RAZEM 62.62
2.9|KNR 4-04 Rozebranie putapu z ptyt wiérowych m?2
0401-05
62.62 m?2 62.62
RAZEM 62.62
2.10|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych murowanych wraz zdrzwiami m?2
0105-04
[2.45*5+1.50*2+1.00*2]*2.53 m?2 43.64
RAZEM 43.64
2.11|KNR 4-04 Rozebranie $cian murowanych o grubosci powyzej 1/2 cegly wraz ze stolarkg |m3
0102-02
13.34*3.61*0.25*2 m3 24.08
5.28*2.96*0.38*2 m3 11.88
4.80*2.96*0.25*2 m3 7.10
RAZEM 43.06
2.12|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
57.44 m?2 57.44
RAZEM 57.44
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Drawsko rob rozbiérkowe przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.13|/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu wraz z izolacjami m3
0301-04
57.44*0.20 m3 11.49
RAZEM 11.49
2.14|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych m3
0302-01
13.34*0.40*0.40*2 m3 4.27
13.34*0.25*0.80*2 m3 5.34
4.90*0.40*0.40*2 m3 1.57
5.28*0.38*0.80*2 m3 3.21
4.80*0.40*0.40*2 m3 1.54
4.80*0.25*0.80*2 m3 1.92
RAZEM 17.84
2.15/KNR 4-01 Odkopanie fundamentéw do rozbiérki w gruncie kat. 111 m3
0102-02
6.00*0.60*0.80*2 m3 5.76
RAZEM 5.76
2.16/KNR 4-01 Zasypanie wykopu m3
0105-02
5.76 m3 5.76
RAZEM 5.76
3|ROZBIORKA BUDYNKU /BARAKU/ ADMINISTRACYJINEGO /CZ ESC PREFABRYKOWANA Z ELEMENTOW DREWNO-
POCHODNYCH SKEADANYCH/
3.1|KNR 4-04 Ostrozne rozebranie pokrycia $cian z ptyt azbestowo-cementowych ptaskich o |m2
0508-01/ana-|gr. 6 mm
logia/
$ciany
szczytowe
NR 2/ET-1  |4.80*2.50*2*2 m2 48.00
$ciany pod-
tuzne
NR1/ET-3 3.66*0.20*8*2 m2 11.71
ET-4 3.66*1.00*8*2 m2 58.56
ET-76 |0.20*1.45*2*8*2 m2 9.28
RAZEM 127.55
3.2|KNR 2-25 Rozebranie barakéw o konstrukcji drewnianej systemu Stolbud, podtozy beto- |m?2
0104-02 nowych, posadzek, fundamentéw. Posegregowanie rozebranych elementéwz
przygotowaniem do ich wywiezienia.Ztozenie gruzu w pryzmy, uprzatniecie i
wyréwnanie terenu po rozbidrce.
354.61 m?2 354.61
RAZEM 354.61
3.3/KNR 4-04 Reczne zatadowanie elementéw drewnianych na samochdd skrzyniowy 5t i m3
1101-02 + wywiezienie ich na sktadowisko na odlegto$¢ 10 km
KNR 4-04
1101-05
136.50 m3 136.50
RAZEM 136.50
3.4/KNR 4-04 Mechaniczne zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg 0,60 m3 na samochody |m3
1103-01 + wywrotki 5t na odlegtos¢ 10 km /oba obiekty/
KNR 4-04
1103-05
219.50 m3 219.50
RAZEM 219.50
3.5|Nz Przyjecie plyt azbestowo-cementowych na sktadowisko z ich utylizacjg t
127,55*0,006=0,765 m3
0.765*2.8<t> t 2.142
RAZEM 2.142
3.6|NZ Przyjecie pozostatych odpadéw na sktadowisko z ich utylizacjg m3
136.50+219.50 m3 356.000
RAZEM 356.000
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