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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne i szczegółowe 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Remontem Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. 

1.2. Zakres stosowania ST 

  Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych Remontem Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

architektoniczno-konstrukcyjnych związanych z wykonaniem  n/w robót (wg dokumentacji 

projektowej): 

I Roboty budowlane : 

- rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych niezbrojonych , 

- wykopy wąsko przestrzenne kategorii III wraz z umocnieniem , 

- oczyszczenie pionowe powierzchni murów fundamentowych , 

- wywóz gruzu , 

- zasypanie wykopów liniowych , 

- uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynku z bitumicznej powłoki grubowarstwowej  

  COMBIFLEX –C2 , 

- ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi  z izolacją pionową z folii kubełkowej ,  

- wymiana podsufitki z dociepleniem stropodachu oraz rozebranie stropów drewnianych , 

- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych oraz wełny mineralnej z izolacją z folii  

  polietylenowej ,  

- montaż okien połaciowych w dachu , 

- impregnacja ogniochronna istniejącej konstrukcji stropodachu , 

- osłonięcie konstrukcji stropodachu z paneli aluminiowych , 

- oczyszczenie z malowaniem wiązarów konstrukcyjnych , 

- wymiana istniejących posadzek z klepki na nawierzchnię PULASTIC , 

- malowanie wewnętrzne ścian , 

 

II Instalacja Elektryczna : 

- przebudowa rozdzielnicy T1 ,  

- wymiana instalacji elektrycznej zasilania oświetlenia , 

- prace regulacyjno pomiarowe .  



 

 4

 

III Instalacje Sanitarne : 
 
- remont instalacji grzewczej c.o. , 

- montaż odwodnienia liniowego rurami kanalizacyjnymi z tworzyw sztucznych PCV  o średnicy   

  zewnętrznej fi 160 mm oraz fi 200 mm . 

 

IV  Zagospodarowanie : 

- utwardzenie nawierzchni kostką brukową na podsypce piaskowej , 

 

Zakres i wielkość prac wg przedmiaru robót  –  patrz  przedmiar . 

 

 
1.4. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji. 
 
    Działka  zabudowana  budynkiem Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz  
    z Salą Gimnastyczną .   
 
1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.2. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru . 

1.5.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 

1.5.4. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.5.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.6. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5.7. Kosztorys ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.5.9. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 

lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek 

upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z 

roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 

1.5.10. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z 

PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.5.11. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych 

materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, ‘Warunkami technicznymi 

wykonania  i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji powinny być obustronnie uzgodnione. 

Materiały i wyroby dostarczone na budowę do wbudowania winny być zgodne z Polskimi Normami i 

Normami branżowymi. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

 oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST oraz oświadczenie o posiadaniu 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  

na dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą dostarczaną przez Zamawiającego, 
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1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować 

się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy  w należytym porządku, 

b) odpady i śmieci z terenu budowy wywozić na bieżąco, 

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności:  

� stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085) 

� stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Praw ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz.627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 

� stosować się ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, 
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ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej 

ich powstawanie) 

� stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436) 

� stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 

1085) 

� unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan 

bioz”. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy 

przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 

listopada 2002r. – dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny 

być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich 
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wykorzystaniu) użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, w przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, które mają być wykonane w celu przełożenia tych instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i ich urządzeń Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 

roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowy,  

to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń  

i urządzeń higieniczno-sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na terenie budowy może się 
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odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym 

pomieszczeniu (palarni). 

  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

� Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 

poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 

� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43) 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora nadzoru ). 

 Wykonawca będzie wykonywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonywanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wykonywanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru  powinien rozpocząć roboty  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia o ile 

jest to możliwe  ze względów technologicznych  i wykonawczych. 

 

1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 

� Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz. 

1126 z późniejszymi zmianami 

� Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436) 
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 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 

które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając dokumentację 

postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wymogi instytucji uzgadniających wynikające z 

uzgodnień. 

 

2. WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY 

2.1. Wymagania ogólne 

W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  

Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować 

jako wymagania  minimalne (przykładowe) 

Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:  

l.  Ogrodzenie placu budowy.  

2. Obiekty sanitarno-higieniczne.  

3. Punkt poboru wody  

4. Punkt poboru energii elektrycznej.  

5. Place składowe.  

6. Drogi.  

7. Oświetlenie placu budowy.  

8. Wyposażenie przeciwpożarowe.  

 

2.2. Plan zagospodarowania placu budowy  

Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem  

"planu zagospodarowania placu budowy". Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który 

uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, 

wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z 

Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji.  

Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać:  

1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 

powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także 

zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 

2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); 

na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z 

projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji.  
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3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej.  

4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.  

2.3. Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy  

2.3.1. Ogrodzenie placu budowy. 

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzone będą roboty 

budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie 

powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. Od strony 

dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne,. 

W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek 

powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy 

oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny 

otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo 

użytkowania.  

2.3.2. Obiekty sanitarno-higieniczne 

Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy 

obejmują:  

1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników),  

2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 

2.3.3. Punkt poboru wody 

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 

budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą podłączenie węża 

oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody należy utwardzić i 

wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu należy zorganizować 

do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy należy opomiarować. 

Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym 

przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia należy odpowiednio oznakować. 

2.3.4. Punkt poboru energii elektrycznej 

Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 

wyposażona w licznik energii elektrycznej. 

2.3.5. Place składowe 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 

wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z 

ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót 

budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia 

podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody 

gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych 

nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być 
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wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych. Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone 

warstwą żwiru lub pospółki. 

2.3.6. Oświetlenie placu budowy 

Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na 

placu budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 

2.3.7. Wyposażenie przeciwpożarowe 

Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2kg środka 

gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w następujący 

sprzęt gaśniczy:  

l) agregat proszkowy 25 kg - l szt,  

2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt,  

3) koce gaśnicze - 2 szt,  

4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - l szt,  

5) wiadra - 2 szt,  

6) łopaty - 2 szt.  

Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 

2.4. Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu  

Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 

zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 

rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których 

zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, 

chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót zobowiązany 

jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją 

fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. Naprawa tych, 

zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia.  

 

3. MATERIAŁY 

3.1. Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 

lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na spełnienie 
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co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją 

na znak bezpieczeństwa 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia 

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 

nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące 

że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami . 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego 

projektu wymagają zgody Zamawiającego i Projektanta. 

Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy 

dostarcza Wykonawca. Muszą być one zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, 

poz.881 z dn. 30-04-2004) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

3.2. Źródła uzyskania materiałów 

 Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach i zakładach 

produkcyjnych a przy zakupie wymagać atestów na zakupione materiały. 

Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla 

zatwierdzenia przez Inspektora.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
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Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru . 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Pręty, rury stalowe, ze stali szlachetnej, przewody kablowe, itp. składować należy pod 

zadaszeniem, osłaniając je i zabezpieczając przed niekorzystnym wpływem warunków 

atmosferycznych. Wymagania dotyczące  składowania rur w zwojach wg instrukcji producenta. 

 Rury z tworzyw sztucznych można składać na otwartym powietrzu w temperaturze 

zewnętrznej nie niższej niż  -50C  zabezpieczając je przed promieniami słonecznymi i opadami  

atmosferycznymi. 

Wymagania dotyczące  składowania rur w zwojach wg instrukcji producenta. 

Armaturę i kształtki, osprzęt instalacji elektrycznej należy składować w pomieszczeniach 

zamkniętych. Armaturę o dużych przekrojach  na podkładach drewnianych pod wiatami. 

Armaturę specjalną , drobne kształtki, zawory, itp. winny być dostarczane w skrzyniach i 

magazynowane w pomieszczeniach zamkniętych. 

Urządzenia sanitarne,  grzejniki ,płyty gipsowo-kartonowe, farby, tapety, pozostałe materiały 

przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. 

Profile aluminiowe – ślusarka aluminiowa – winny być zabezpieczone przed kontaktem z 

innymi metalami oraz przechowywane w suchym pomieszczeniu, podobnie jak stolarka wewnętrzna, 

okienna i drzwiowa. 

 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń mają być 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

3.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor zezwoli 
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Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3.7. Materiały podstawowe 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

Wszystkie wyroby i materiały muszą posiadać certyfikaty lub atesty. 

Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji 

indywidualnej, dla której dostawca  wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 

z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami. 

Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane 

przez Zamawiającego przez okres realizowanych robót. 

Przy wykonywaniu robót stosować materiały zgodne z dokumentacją kosztorysową oraz 

projektową. 

Wykaz materiałów do użycia przy wykonaniu prac wg  przedmiar robót. 

  

4. SPRZĘT 

4.1.  Warunki ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej,  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 

 i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.2. Sprzęt do robót ogólnobudowlanych 

Do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następującego sprzętu: 

− środek transportowy, 

− wyciąg, 

− żuraw okienny przenośny, 

− betoniarka do produkcji zapraw, 

− koparko-spycharka do robót ziemnych , 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora . 

4.3. Sprzęt do robót wykończenia wnętrz 

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 

− mieszarka do zapraw, 

− agregaty tynkarskie, 

− pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp., 

− pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

− pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 

4.4. Sprzęt do wykonania instalacji sanitarnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− samochód dostawczy 

− zgrzewarka do rur 

− spawarka 

-   drobny sprzęt podręczny 

4.5.  Sprzęt do wykonania robót elektrycznych 

Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

 - elektronarzędzia 

- drobny sprzęt podręczny 
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4.6. Sprzęt do wykonania robót architektoniczno-konstrukcyjnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót architektoniczno-konstrukcyjnych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń): 

− wciągarki mechanicznej 

− samochód dostawczy/skrzyniowy 

− betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej 

do gęstoplastycznej 

− wibrator pogrążany 

− zacieraczka do betonu 

− deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 

− deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z 

ramami drewnianymi z krawędziaków, 

− elektronarzędzi i drobny sprzęt podręcznego/pomocniczy 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Ispektora. 

 

5. TRANSPORT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie 

przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.2. Transport  materiałów sypkich i zbrylonych 

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane będą samochody 

samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport 

powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 

5.3. Transport  stolarki wewnętrznej okiennej i drzwiowej 

 Stolarkę wewnętrzną okienną i drzwiową należy przewozić dowolnymi środkami transportu, 

na stojakach, ustawione w pozycji pionowej, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

5.4. Materiały przewidziane do wykonania robót elektrycznych 

 Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

Dla materiałów długich należy stosować przyczepy, dłużycowe, a materiały wysokie należy 

zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 

transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 

elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych, 

urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, 

a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę ostrożnie  załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 

na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli 

powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.  

 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST,, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
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projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

6.2.1a. Funkcja budynku Sali gimnastycznej : 

Budynek w zabudowie szeregowej z funkcją nauki kultury fizycznej  Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych . 

Pomieszczenia mieszczące się w budynku świetlicy  : 

Pomieszczenie Sali gimnastycznej  , sala ćwiczeń . 

Pow. zabudowy                       326,30 m2 

Pow . użytkowa                       276,20 m2 

Kubatura                                 2275,00 m3 

 

6.3. Rozwiązania budowlane 

       Na omawianej działce zlokalizowany jest budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wraz 

       z Salą Gimnastyczną.  

6.3.1. Architektoniczno – konstrukcyjne 

6.3.1.a. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne: 
 
A) Ściany fundamentowe  
Remont istniejących ścian fundamentowych wraz z termoizolacją  
 
6.3.1.b. Stropodach :   
 
Drewno: jakość I, klasa drewna: C 30 i C 35. 
Podbicie stropodachu od spodu z paneli aluminiowych wraz z ociepleniem , rozbiórką istniejącego 
stropu  . 
Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciwpożarowo   FOBOS M2 i przeciwko 
grzybom -INTOX  S . 
 
6.3.2. Tynki i okładziny wewnętrzne: 

6.3.2.a. Ściany 

- remont istniejących tynków wewnętrznych wraz z pomalowaniem . 

6.3.3. Drzwi i okna 

 - stolarka okienna połaciowa w dachu . 

Typy i rodzaje stolarki wg zestawienia w projekcie . 
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6.3.4.  Podłoża i posadzki  

 wg dokumentacji projektowej: 

 - wymiana istniejącej posadzki z klepek na nawierzchnię PULASTIC . 

6.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

                                                    

- przebudowa rozdzielnicy  
- wymiana instalacji wewnętrznej oświetleniowej . 
 
 
6.5.INSTALACJE SANITARNE 

6.5.1. Instalacja grzewcza c.o.  

Remont instalacji grzewczej , z częściową wymianą grzejników c.o.  
 

6.5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej  

Wykonanie odwodnienia części fundamentu . 

6.5.2. Wentylacja 

Nawiew - do wszystkich pomieszczeń będzie się odbywał przez nawietrzaki higrosterowane, za-

montowane w górnych ramach okien.   

Wywiew – kratki wentylacji wywiewnej – grawitacyjnej . 

 

6.5.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Przed wejściem do sali gimnastycznej utwardzenie terenu kostką brukową. 

Pod miejsca utwardzenia należy wykonać koryto z wyprofilowaniem podłoża. 

Wykonanie podbudowy z pospółki  gr.  15 cm 

Nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm na podsypce piaskowo cementowej z wypełnieniem zaprawą 

cementową  . 

Obramowanie z krawężnika 15*30 na ławie betonowej  oraz obrzeża chodnikowe 20*6 . 

 

6.6.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

� Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, który jest załącznikiem do pozwolenia na 

budowę a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego uzyskać 

decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. 

� Całość robót należy wykonać zgodnie z ‘Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych, część II’ i zasadami sztuki budowlanej, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi stosowania i projektowania 

– wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych 
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� Prace związane instalacjami sanitarnymi wodno-kanalizacyjnymi wykonać zgodnie z ‘Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, obowiązującymi normami i 

rozporządzeniami a także zgodnie z katalogami technicznymi danych producentów materiałów. 

� Przed przystąpieniem do robót szczegółowo zapoznać się z treścią wydanych uzgodnień przez 

odpowiednie instytucje i bezwzględnie się do nich stosować. 

� Ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w czasie realizacji inwestycji. 

� Wszystkie urządzenia i instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN, PNE, 

przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych PBUE, PEUE oraz przepisami BHP 

stosując typowe sposoby montażu dla przewodów, tablic i osprzętu. 

� Po zakończeniu robót dokonać sprawdzenia izolacji i skuteczności ochrony, wyniki 

zaprotokółować 

� Odstępstwa od projektu możliwe są jedynie po uzgodnieniu i za zgodą projektanta prowadzącego. 

Wszystkie wymiary i przyjęte w projekcie schematy statyczne należy sprawdzić na budowie. Do 

obowiązków kierownictwa budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie 

stwierdzenia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy konstrukcyjne są nieodpowiednie ze 

względu na późniejsze zmiany wymiarów na budowie należy niezwłocznie powiadomić autora 

opracowania.  

� Materiały stosowane do wykonywania instalacji muszą posiadać atesty. 

� Przed zasypaniem przyłączy należy wykonać pomiar geodezyjny, a wykonawca przekaże   
      Inwestorowi trzy egzemplarze dokumentacji powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym. 
 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor  zarządzający 

realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru  zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
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 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

kosztorysowej i ST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inspektor  będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

 Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek  

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

7.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.  

Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 

ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 

wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) Kontrola jakości wykonanych  izolacji  

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 

i Warunkami Technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania: 

- przygotowanie podłoża pod izolacje 

- jednolitość całej powierzchni izolacyjnej 
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- związanie izolacji z podłożem 

- grubość izolacji 

b) Kontrola robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową oraz zgodności z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić 

następujące badania: 

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

- odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie 

- odchylenia wymiarów otworów ościeży 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową 

- sprawdzenie jakości użytych materiałów 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych podkładów 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, przez ocenę wzrokową 

c) Kontrola stolarki drzwiowej wej ściowej i stolarki wewnętrznej  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu powinien obejmować: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji projektowej, 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja; 

d) Kontrola pokrycia dachu 

- podłoże lub podkład 

- dokładność zamocowania folii dachowej 

- jakość zastosowanych materiałów 

- dokładność wykonania obróbek blacharskich w szczególności przy kominkach wentylacyjnych 

- stan wykonanego pokrycia 

- sprawdzenie mocowania blachy 

- sprawdzenie równości powierzchni pokrycia  

 

e) Instalacje sanitarne sanitarna  

-     sprawdzenia zgodności z dokumentacja projektową  

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

-      próba szczelności 
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i) Roboty  elektrycznych  

- zgodności z dokumentacją i przepisami  

- poprawnego montażu 

- kompletności wyposażenia  

- poprawności oznaczenia  

- braku widocznych uszkodzeń  

- należytego stanu izolacji 

      -    skuteczności ochrony od porażeń 

7.5. Raporty z badań  

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych  

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów  

i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub  
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− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi dokumentacji 

projektowej  

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST , każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.8. Dokumenty budowy 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wszystkie wyniki badań i dokumenty (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Do istotnych dokumentów budowy zalicza się: 

Dziennik budowy – jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od 

chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy muszą być 

czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 

oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Rejestr obmiarów robót – jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót winny być czynione na 

bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 

wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

Inne istotne dokumenty budowy: 

� dokumenty wchodzące w skład umowy 

� pozwolenie na budowę 

� protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 

� umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 

� instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

� protokoły odbioru robót 

� opinie ekspertów i konsultantów 

� korespondencja dotycząca budowy. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy i przed 

zakończeniem robót: 
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� rysunki robocze 

� aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

� dokumentacja powykonawcza 

� instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

7.8.1.   Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 

każde żądanie. 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój: 

� izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomej lub pionowej 

� rury w metrach , 

� armatura w sztukach , 

� izolacja przewodów zasilających w m2 

� próba w mb 

� pozostałe elementy zakresu  wg jednostek podanych w kosztorysie 

 

 8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. (w przypadku rozliczenia 

kosztorysem powykonawczym). 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

 z Inspektorem. 

8.5. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe wg zakresu elementów podanych w kosztorysie. 

               

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi końcowemu 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
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i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy robót 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

 w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

9.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

- specyfikacje techniczne (podstawowe z  umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 

- recepty i ustalenia technologiczne 

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia 

- dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

projektem budowlanym i ST 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   

 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

- instrukcje eksploatacyjne 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.5. Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu lub cena całkowita za pełny zakres robót 

ustalony na podstawie kosztorysu i dokumentacji budowlanej w ofercie Wykonawcy. Szczegółowy 

zapis rozliczenia na podstawie ustaleń w umowie. 
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 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

 i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa winna obejmować pełen zakres robot na poszczególne zadania na podstawie 

dokumentacji i złączonego przedmiaru robót i specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą 

postanowienia zawarte w umowie. 

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10.3. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena  jednostkowa ustalona na jednostkę odniesienia dla poszczególnych  rodzajów robót 

winna obejmować  wszystkie czynności związane z wykonaniem danej jednostki. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne wydane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie 

realizacji robót.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich 

działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
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3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi 

zmianami 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

8. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.  

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29) 

11.2. Wybrane normy 

PN-79/B-06711       Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.  

PN-75/B-23100      Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

mineralna. 

PN-75/B-231000    Materiały do izolacji cieplnej z włókien organicznych. Wełna mineralna. 

PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN-79/7150-01        Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-ISO 4464:1994   Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

                                  odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach 

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 

                                    budowlanych. 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-88/B-10085     Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.       

Wymagania  i badania. 

PN-78/B-13050       Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000       Okucia budowlane. Podział. 

PN-80/M-02138       Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-EN 13115:2002         Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia  i pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne. 
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PN-EN 1294:2002                Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian 

wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 

PN-EN 1529:2001                Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy 

tolerancji  

PN-EN 1530:2001                Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji 

PN-EN 951:2000                  Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątności 

PN-EN 950:2000                  Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 

PN-EN 952:2000                  Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

BN-84/6829-04                     Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na 

skrzydła drzwiowe. 

10.1         Normy 

 

 
 
 
 

 

 

PN-IEC 60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60050-826   Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne 

                                 w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 60364-3       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

                                 charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

                                 zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 

                                odbiorcze.                                                          

PN-84/E-02033      Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

PN 92/E-05009/56 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

PN-63/B-06251       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-81/B-03150       Konstrukcje drewniane  

PN-85/B-23010      Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.  

PN-86/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne –Badania przy odbiorze 

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania Wymagania i badania 

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne Badania przewody polietylenowe 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PVC 

PN-85/C-89203 Kształtki PCV do rurociągów 
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PN-88/B-06250      Beton zwykły.  

PN-86/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu.  

BN-70/8933-03      Podbudowa z chudego betonu.  

PN 76/B-03001      Konstrukcje i podłoża budowli. 

PN87/B-03002       Konstrukcje murowe.  

PN 8 l/B-03020      Posadowienie bezpośrednie budowli. 

 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Instalacje elektryczne . 
 


