SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Budynek INTERNATU ZSZ CKP - DravwssRomorskie,
ul. Warmnskaz2,

Rodzaj robdt: budowlane

Inwestor: Staroswto Powiatowe
Plac E. Orzeszkowej 3, 78&bDrawsko Pomorskie

Branza: Budowlana

Opracowat: Sylwester Gragka



SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT BUDOWLANYE W
OBIEKTACH KUBATUROWYCH

CPV-45410000-4 - Tynki

CPV-45431200-9 - Posadzki

CPV-45421125-6 - Stolarka

CPV-45442100-8 - Roboty malarskie

CPV-45261210-9- prace dotyczce krycia dachu

CPV-45261900-3- dekarskie prace naprawcze oraz konserwacyjne
CPV-45321000-3 — prace dotygre wykonywania izolacji termicznej
CPV45453000-7% prace remontowe oraz renowacyjne



1. WS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

P

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyce wykonania
i odbioru robé6t przy wykonaniu:
- termomodernizacji budynku internatu ZSZ CKP wWsku Pomorskim, ul. Seminaryjna 2;

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wyrikud gldwnego internatu 16cm
warstwy wetny mineralnej w ptytach ukonej od zewsatrz konstrukcji oraz wykonanie
podtogi z ptyt OSB,

ocieplenie stropodachu pelnegoesa dobudowanej 15 cm warsdwstyropianu oraz
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stropodachapp termozgrzewals

wymiana okien na energooszdne okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie
ocieplenie stropodachu pelnego zaplecza Sali spejtdl5cm warsty styropianu i
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

ociepleniescian zewrtrznych internatu metadbezspoinow 13cm warstw styropianu,
ociepleniescian zewntrznych czsci dobudowane]j metadbezspoinow 14cm warstw
styropianu.

1.2. Potrzeba specyfikacji

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robénswi opracowanie zawierge zbior
wymaga, ktére g niezlzdne do okrélenia standardu i jakei wykonania rob6t oraz ich
prawidtowdaci.

1.3. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi podstawako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.4. Zakres rob6t obptych specyfikach

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmupeten zakres czynda umazliwiajacych
wykonanie i odbior roboét technicznych.



1.5. Wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych robot oraz za ich zgodtoz
opracowanym projektem budowlano-wykonawczym, spkagja techniczia oraz sztuk
budowlarn,

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w okr&lonym w umowie czasie przeka Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi dokumentami. Na Wykonawcyzgi odpowiedzialné¢ za ochron
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbikoncowego zrealizowanych robét. W
wypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktow ponagoh
w czasie trwania robdt Wykonawca odtworzy je nasmiakoszt.

W trakcie przekazania placu budowy nglezwrécic uwag; na istniegca infrastruktue, oraz
ustali tryb dziatania taki, aby jej nie zdewasta@wa

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa clzie zawierd rysunki i dokumenty zgodnie z zapisami
w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodndé wykonawstwa z dokumentaci

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczneazoinne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanoyvpodstaw realizacji robot. Wymagania wyszczegolnione daho

w jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacii.

W wypadku rozbienosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie  wykonane roboty i zabudowane materialy smu by¢ zgodne

z dokumentagj projektows i S.T.

W wypadku odkrycia przez Wykonawdiedu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych
powinien on powiadondio tym fakcie Inwestora, ktéry dokona odpowiedrzahian i poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenie oty

w okresie trwania realizacji kontraktu; do zak@éczenia robét i odbioru Kacowego.

Celem zabezpieczenia bezpiet#tf®a pojazdow i pieszych Wykonawca dostarczy
I bedzie obstugiwat wszelkie konieczne adzenia takie jak np. zapory, pomosty, przejazdy czy
tez swiatta ostrzegawcze. Koszty zabezpieczenia budovey podlegaj odrbnej zaptacie i
przyjmuje sg¢, ze jest whczona w ce@ umowrs.



1.5.5. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowrzek zna przepisy dotyczce ochronysrodowiska i w czasie prowadzenia
robot musi je stosowa

1.5.6. Ochrona przeciw p@arowa

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca zob@amny jest przestrzegarzepisy ochrony przeciw
pozarowej.

1.5.7. Ochrona wiasnéci os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za wdzenia i zainwestowania na powierzchni i pod porabng terenu.
Wykonawca poczyni wkziwe dziatania magce na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisy dotyczce bezpieczestwa i
higieny pracy

2. Materialy

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty zyte do budowy muszspetnig wymagania norm, posiafladpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne.

2.1. Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotkiupee dla danego systemu.
Termoizolacja - Phyty styropianowe gr.13cm oraerh4
Warstwa zbrojona - Siatka z wtékna szklgo zatopiona w zaprawie
systemowej.
Podkiad pod tynk - Systemowrodek gruntujcy.
Wyprawa tynkarska - Tynk mineralny systemowy

2.1.1. Phyty styropianowe- Parametry techniczne:
Wspoiczynnik przewodzenia ciepta 110 0,028W/rfiC,
Maksymalna temperatura stosowania 9060

Gestaé¢ objetosciowa 15kg/M
Chionnd¢ wody po 24 godz. 1,8%
Klasyfikacja ogniowa samo gasn

2.1.2. Piyty z wetny mineralnef niepalne ptyty z wetny mineralnej przeznaczone dcieplania
stropéw pod pomieszczeniami nieogrzewanymi




2.1.3.

Zaprawa klejowa do mocowania styropianlej systemowy dostosowany do warunkow
atmosferycznych,

2.1.4. Siatka zbraica- siatka z wtbkna szklanego (impregnowanego nzgkalicznie) o gramaturze
145 g/nf,

2.1.5. Tynk mineralny- systemowy tynk mineralny kolorowy lub biaty dwokmie malowany farpg
silikonowa,

2.1.6. Kolorystyka - dob6r koloru wg palety barw - po uzgodnieniuanawiajcym.

2.1.7. Legary drewniane z drewna iglastego,

2.1.8. deski podtogowegr.23mm, drewno iglaste, klasy co najmniej 2

Stolarka okienna ©knaPCV :

- Przeszklenie szyby a-16Ar-4 K-1,1 niskoemisyjeelarwne

- Skrzydto 5 komorowe

- Rama 4 komorowa

- Kolor okna biaty uszczelki szare

- Ruchomy stupek —zasuwnica

- Okucia w kolorze biatym z mikrowentylagj blokady niewtaciwego potaenia klamki,
zabezpieczeniem antywtamaniowym dolnego fmaif@ skrzydta RU oraz ukrytym dociskiem
skrzydta R

2.1.9. Srodki impregnacyjne drewnochronne

2.1.10. Folie polietylenowe paroszczelne

2.1.11. Papa termozgrzewalna

2.1.12. Bednarka stalowa ocynkowana

2.2.

2.3.

Wykonawca odpowiedzialny jest za j&koi sprawdzenie materialu na podstawie dokumentow

przedstawionych przez producenta lub dostaiéwiadectwo jakéci, aprobata techniczna).

Wszystkie materiaty powinny IBydostarczone w oryginalnych opakowaniach i przegheame
zgodnie z instrukajproducenta.

UWAGA: Rzeczywiste wymiary otworow stolarki nalezy zmierzyé na placu
budowy.

2.4. Skladowanie i transport

Materiaty naley przechowywd, skltadowé& oraz transportowazgodnie z zasadami podanymi
przez producentow.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu zgodnego z ofegt Sprzt ma by utrzymany
w dobrym stanie i gotowssi do pracy. Ma on ky zgodny z normami ochronyrodowiska

przepisami dotycrymi  jego  uwytkowania. Sprt, maszyny, urgdzenia

i narzdzia niegwarantgce zachowania warunkOw umowy -— zostaprzez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.






4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takickrodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robétSrodki transportu nieodpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez Inwestora do pracy, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtdowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na bieco, na wlasny kosztchzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. Wykonanie robo6t

Wykonawca jest zobowrany prowadz roboty zgodnie z umoavi przekazam mu przez
Inwestora dokumentagjPolecenie Inwestoragtla wykonane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. Kontrola jakosci robo6t

Celem kontroli jakéci robot jest dziatanie mage na celu osgniccie zat@onej jakdci robot.
Inwestor mae dopyci¢c do wycia tylko te materialy, ktore posiadagertyfikaty na znak
bezpieczastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych omdasciwych przepisow i dokumentow
technicznych. Dokumentem prawnym obemijacym Inwestora i Wykonawc w okresie od
przekazania placu budowy doraa okresu gwarancyjnego jest dziennik budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykoga
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

* dak przekazania Wykonawcy terenu bodowy,

* dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji,

» uzgodnienie przez Inwestora programu zapewniekidggai harmonogramoéw robaét,

» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robot, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inwestora,

» daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

e dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotycgce sposobu wykonywania i zabezpieczenia robat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegabprzediaone
Inwestorowi do ustosunkowaniagsDecyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy dvigkvca
podpisuje z zaznaczeniem ich pexyg lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Intees do ustosunkowaniagsiProjektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowtanastpujace badania:

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentagj projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaiéniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przez tym terminem. Wynikgdn
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaczenia wszystkich robét. 8ine dane zostan
poprawione wg instrukcji Inwestora namie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z
czestascia oczekiwam przez Wykonawei Inwestora.

7.2. Czas przeprowadzenie obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a take w przypadku wyspowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. Odbidr robot

Rozr&nia skt dwa rodzaje odbioru, wynikgje z technologii i organizacji prowadzenia budowy,
a mianowicie:

8.1. Odbior techniczny cesciowy
Odbiorem objte @ poszczegdlne fazy robdt podlegag zakryciu przed catkowitym
zakaczeniem budowy. Poza tym mptp by fragmenty robo6t lub zakazone elementy budowy,
co, do ktorych Inwestor zgtosit zastéemia czsciowego odbioru. Odbior ten powinien by
dokonywany komisyjnie przy udziale Inwestora, kignika budowy oraz przedstawiciela
uzytkownika. Odbiér ten powinien Bypotwierdzony protokétem Komisji Odbiorczej, z padam
ewentualnych usterek i terminu ich ustaiad.




8.2. Odbidr techniczny kaicowy

Odbiorem tym ohity jest przewod po catkowitym zakcozeniu robot, przed przekazaniem przewodu
do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gaye by on wczéniej oddany do eksploatacji.
Przy odbiorze kacowych naley przedtay¢ Komisji dokumenty zgodnie z oboazujacymi w tym
wzgledzie zaradzeniami. Po dokonaniu odbioru powinier¢lsporadzony protokot, podpisany przez
wszystkich czionkow Komisji. Protokét Komisji powen zawieréd wykaz zauwzonych wad i
usterek z terminem ich usgnia i nazwiskiem osoby upouaionej do stwierdzenia wykonania
poprawek.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatngci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Oferdia danej pozycji w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t. Cena Jednostkowaj genzgcji winna uwzgidniat wszystkie
materiaty, czynngi, wymagania i badania niegine do wiaciwego wykonania i odbioru Robot
wycenionych w danej pozycji bez wzdu na to, czy zostalo to szczegoétowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robottezyie.

9.2. Cena Jednostkowa
Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferentangaapdaycg w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza #wos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty
objete &4 pozycp kosztorysow.
W Cenie Jednostkowej naleuwzgkdniaé migdzy innymi:

* robocizre oraz wszelkie koszty z izwiazane;

e wartes¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, transporta Plac Budowy
i magazynowania;

e wartc¢ pracy Sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie @prna Placu
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy);

» Kkoszt ptac personelu i kierownika budowy, kosztyzyinania i zabezpieczenia Placu
Budowy, koszty ustug obcych przegsiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dofez
Robat;

» koszty ogoélne przedgbiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z vayikiem podatku VAT.

Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa paejystanowd podstaw ptatngci i winny zost& ustalone
przez Oferenta w Wycenionym Przedmiarze Roboét diadégo z elementdéw rozliczeniowych w
Przedmiotach Robot.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkow@beycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (WN).
PN-EN 13499:2005 Zewitrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropiasgecyfikacja



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badanightéczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinogygtem ocieplanigcian zewrtrznych budynkéw.
Warszawa 2002

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze..
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezeiiez

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idrad przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tektbbudowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkiklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2ddgria 1988 r w sprawie zhénia
przepiséw ustawowych Rstw Cztonkowskich odnosgeych sé do wyrobow budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tgkstolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003
roku z p@niejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o @ach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wyytczne do Europejskich Aprobat Technich - -Ztazone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi'Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywanidemien z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i poc@@ej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Ihgtyechniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywoweatzniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, yhsgt Techniki Budowlanej, 1997 r.



ZUAT fi 15/V.07/2003 - -taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty” —
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Wawsga, Instytut Techniki Budowlanej,
2003

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Teclnich - -taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplécian zewwrtrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowegmrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkaniarpiego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlaelementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwyk¥&ymagania i badania przy odbiorze

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniachiqariych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 664 z piiejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie systemow
oceny zgodrigi, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki
uczestnicxce w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@2 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodr$ai wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczcej bezpieczgstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpiatteva i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&gw zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontrolymbdow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 8rtzerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).Badania.



