Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych w Ziocieniecu ul. O krzei 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Podstawa prawna : Rozporzadzenie w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

1. Okre $lenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia

Opracowanie obejmuje termomodernizacje budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych w
miejscowosci Ztocieniec ul. Okrzei 9

1.2.Uczestnicy procesu

a. Zamawiajacy: Powiat Drawski w Drawsku Pomorskim ul. PI. Elizy Orzeszkowej 3
b. Wykonawca: podmiot z ktérym zostanie podpisana stosowna umowa

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.3.1. Remont elewacji polegajacy na ociepleniu $cian zewnetrznych styropianem gr. 13 cm
W technologii lekkiej mokrej STO — ISPO wraz z malowaniem farbami silikonowymi

1.3.2. Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV z nawiewnikami automatycznymi

1.3.3. Wymiana drzwi wejsciowych do budynku na aluminiowe lub PCV

1.3.4. Wymiana parapetow okiennych z dostosowaniem do $cian ocieplonych na
stalowa powlekang

1.3.5. Wymiana obrébek blacharskich z dostosowaniem do scian ocieplonych na
stalowe z blachy powlekanej

1.3.6. Wykonanie tynku kamyczkowego na cokole budynku

1.3.7. Obtozenie schodéw zewnetrznych ptytkami granitgresowymi

1.3.8. Zdemontowanie i ponowny montaz uchwytéw do flag, numerdw policyjnych i
administracyjnych

1.3.9. Przetozenie i ponowne zamocowanie na warstwie ociepleniowej tablic
domofonowych

1.3.10. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w czesci starej warstwg wetny
mineralnej gr. 15 cm w pltytach utozonej od zewnatrz konstrukcji oraz wykonanie ciggéw
komunikacyjnych z desek utozonych na legarach drewnianych

1.3.11.Ocieplenie stropu piwnic gr.6 cm warstwa styropianu od spodu konstrukcji.

1.3.12. Ocieplenie stropodachu wentylowanego w czesci nowej szkoty warstwa granulowane;j
weiny mineralnej gr. 14 cm.

1.3.13. Szczeg6towy zakres rob6t przewidzianych do wykonania okresla projekt budowlany,
przedmiar robét oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét.

2. Prowadzenie robét
2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest czescig dokumentéw umownych
okreslonych jako wymagania Zamawiajgcego.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t remontowych zwigzanych
z ociepleniem i malowaniem $cian zewnetrznych elewacji, wymiang stolarki, ociepleniem
stropow i stropodachéw budynku.




Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej , projektu budowlanego oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw uzytych do realizacji robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Terenem budowy jest teren dziatka gruntu na ktérym posadowiony jest budynek.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie.
Za czas realizacji rob6t Wykonawca ponosi koszty za zuzyte media — energia elektryczna, woda,
itp. — zgodnie z odczytami z urzadzeh pomiarowych (réznica pomiedzy wskazaniami w dniu
przekazania terenu budowy, a dniem odbioru robét). Koszt montazu licznikbw ponosi
Wykonawca .

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i

elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t oraz przekazanych przez Zamawiajgcego od
chwili rozpoczecia do chwili ostatecznego odbioru. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé
realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca:
a. dostarczy kontener na materiaty pochodzace z rozbiérki np. gruz,
b. zapewni porzadek na terenie budowy (kazdego dnia — w trakcie i po wykonaniu robo6t —

klatki schodowe nalezy sprzatac ).
c. zapewni bezpieczenstwo dla ruchu kotowego i pieszego.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z Zamawiajacym. Wykonawca umiesci w miejscach i
ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, informacije o zawartej umowie.

2.2.4. Ochrona wtasnosci urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujacych sie w
obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatanie
lub dziatanie zewnetrzne z powodu ztego zabezpieczenia terenu budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonaweca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji , do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowal sensowne kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na terenie
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla mieszkancéw w zakresie
zanieczyszczenia, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.
Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajagcym z materialtdbw pochodzacych z rozbiérki na zasadzie
przedstawienia ,kart przekazania odpadéw” uprawnionym firmg, zgodnie z ustawag z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628).



2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosciom od miejsc niebezpiecznych oraz w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Uzycie materiatow, ktére trwale wptywajg na zmiany $rodowiska, nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku recyklingu i majagce byé¢ uzyte do rob6t musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do opracowania i
przekazania do akceptacji nastepujgcych dokumentow;

1. Projekt organizacji robot

2. Szczegoétowy harmonogram robot i finansowania

3. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci

2.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposoéb realizacji robét, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig,
realizacje robét zgodnie ze szczego6towymi specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem
rob6t. Powinien zawierag;
» wyspecyfikowang kolejnos¢ wykonania robét - w tym terminy - i sposéb prowadzenia
robot
 wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robo6t

2.3.3. Szczegotowy harmonogram robét

Szczegbtowy harmonogram robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
zakresu realizowanych robot.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ proponowany postep robo6t. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do obowigzujacych przepiséw i
wymagah w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢ zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawieraja:
a. protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy
b. protokoty odbioréw czesciowych,
c. protokoty odbioru robét,
d. korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie z wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda dostepne do wgladu
Zamawiajgcemu w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje og6lne

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajgcemu aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie z art. 10 PRAWO BUDOWLANE
Koszty dostarczenia ww. dokumentéw nie beda miaty wptywu na cene umowy i ponoszone sg
wytacznie przez Wykonawce.

3. Materiaty
3.1. Zrodta pozyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowane materialy muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdbtowych specyfikacjach technicznych.
3.2. Kontrola materiatow

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materialy, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.
3.3. Atesty materiatow.

W przypadku materiatow dla ktérych w szczego6towych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez
producenta. Materialy posiadajace atesty, mogq by¢ badane przez Zamawiajagcego w dowolnym
czasie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wilasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdbw z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

3.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
3.5. Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia sktadowane na
terenie budowy byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i
wlasciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

Miejsca przeznaczone na skladowanie materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym, tak aby nie stwarzaly zagrozenia dla ludzi.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowac terminowa realizacje robot.



Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien byé
utrzymywany w dobrym stanie oraz zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania..

Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5.Transport
Liczba i rodzaj srodkéw transportu muszg zapewnic¢ terminowe prowadzenie robét. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetlniaé wymogi dotyczace przepisow ruchu
drogowego,.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren robét.

6.0 Szczegoty wykonania roboét

6.1. Prace ociepleniowe $cian

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng autorstwa mgr inz. arch. Mikotaja
Krajewskiego z wymaganiami systemowymi producenta — instrukcjami wykonania systemu
docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz wytycznymi
Inspektora Nadzoru.

6.1.1.Przygotowanie podtoza $cian pod przyklejenie ptyt styropianowych

Powierzchnie podtoza nalezy oczyscic¢ z kurzu i pytu. Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach
10 x 10cm przyklei¢ w réznych miejscach elewacji ( 8-10 prébek).Klej przygotowa¢ zgodnie z
zaleceniami systemowymi, rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki na grubos¢ ok. 1lcm,
probke docisnaé¢ do podtoza. Przyczepnos$¢ sprawdzaé¢ po 3 dniach poprzez prébe recznego
odrywania przyklejonej prébki. W przypadku rozerwania materialu poditoze posiada
wystarczajaca wytrzymatos¢. W innym przypadku podioze nalezy zagruntowac.

6.1.2. Przyklejanie piyt

Przed przyklejeniem piyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie piyty nie
powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni.
Pozobtkie powierzchnie ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Piyty styropianowe nalezy mocowac¢ do podioza poziomo (wzdluz dluzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogq tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.
Spoiny plyt nie moga znajdowaé sie na peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy
réznymi materiatami sciennymi. Na calej powierzchni ocieplanej sciany ptyty powinny doktadnie
przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach. Nakladanie
masy klejgcej nastepuje tzw. metodg "pasmowo-punktowg". Szerokos¢ pasma masy klejacej
wzdluz obwodu plyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase
nalezy roztozy¢ plackami o srednicy 8-12 cm. taczna powierzchnia nalozonej masy klejacej
powinna obejmowac co najmniej 60%. llos¢ masy klejacej i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu
podioza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze $ciang co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy klejgcej nie powinna przekraczac
I cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie
docisngg. Plyty swiezo przyklejanej nie wolno dociskaé po raz drugi ani jej poruszag.
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Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej.

Na $cianach z prefabrykatow, ptyty styropianowe tak nalezy przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie
pokrywaty sie ze zlgczami scian. Spoiny miedzy ptytami nie mogq tez przebiega¢ w narozach
otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi,
wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia,
a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnaé przez
przetarcie papierem sciernym.

6.1.3. Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocg tgcznikdw okresla projekt
techniczny i technologia systemu. Projekt podaje rozmieszczenie tacznikéw rozporowych, z
uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich dlugos¢ i rodzaj, a takze numer
dokumentu dopuszczajgcego do stosowania. Zastosowanie tgcznikdw mechanicznych nie moze
spowodowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt.

6.1.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych

nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Warstwe zbrojgca nalezy wykonywac w jednej

operaciji, rozpoczynajac od gory sciany.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napieta siatke

zbrojgca stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna byé

calkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na

piytach styropianowych.

Zuzycie masy klejgcej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy.

taczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby ukfad ocieplajacy, spetniat wszystkie

podane wyzej wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojagca nie moze byé magazynowana w warunkach

bezposredniego dziatania czynnikdw atmosferycznych, a szczegdlnie stonca, ktére powoduje

rozcigganie sie rolki i - w konsekwencji - widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na

Scianie. Szczegolnie istotne to jest w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw

sztucznych.

Przy stosowaniu tgcznikdw, muszg one byé mocowane pod warstwg zbrojgca.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaklad, szerokosci ok. 10 cm. Zaklady siatki

nie mogq pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Przy stosowaniu

katownikow naroznych z siatki, na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu

stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne siatki diagonalne o

wym. 30 x 30 cm.

W czesci parterowej, nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.
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6.1.5. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie p6ézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy.

Wyprawe tynkarskag nalezy wykonywac zgodnie z przewidziang w projekcie faktura.

Mase tynkarska nalezy rozprowadzac za pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w
kierunku swiezo nalozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy
przeciggna¢ paca stalowa, z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej - w zaleznosci od
tego, jaka ma sie uzyskac fakture.

6.1.6.Wykonanie powtoki malarskiej

Powloke malarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po min. 3 dniach od wykonania wyprawy
tynkarskiej farbami silikonowymi zgodnie z kolorystyka okreslong w projekcie budowlanym.

6.1.7. Warunki wykonywania prac ocieplajgcych

Prace ocieplajace na elewacji budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg nr 334/02 ITB, z
kt6érg powinien by¢ zaznajomiony Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac ocieplajacych nalezy zdemontowaé w celu ponownego
zamontowania po ociepleniu : uchwyty do flag, numery policyjne i administracyjne tablice
domofonowe.

Prace ocieplajgce na elewacji wykonywac¢ z rusztowan stojgcych.

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
byé nizsza niz + 5°C i nie wyzsza niz + 25°C, przez co zapewnione sg odpowiednie warunki
wigzania.

Prac ocieplajgcych i remontowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie opadow i przy silnym wietrze.
Podczas wykonywania prac ocieplajacych elewacje nie powinny byé¢ silnie nastonecznione

6.1.8. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe.
Tynki zwykle. W trakcie odbioru robét nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu
docieplen.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robdt tj. kontrola przygotowania podtoza, kontrola jakosci klejenia ptyt
izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania
warstwy zbrojeniowej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej,
kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej ( tynku i malowania ).

Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikowych i odbiorowi koncowemu.

6.1.10. Materialy podstawowe przewidziane do wbudowania

Sciany ocieplone metoda lekka - mokra w technologii ISPO.
- styropian FS 15 gr. 13 cm

- zaprawa taczaca do ptyt styropianowych ISPO

- siatka z wtdkna szklanego ISPO

- klej nasiatkowy ISPO

- masa tynkarska scian ISPO R-3

- arba elewacyjna silikonowa ISPOSIL

- ptyty styropianowe jednostronnie laminowane

- Papa nawierzchniowa PYE-PV200S52




6.1.9. Przepisy zwigzane z ociepleniem

PN-EN 13163 : 2004 — Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie.

PN-EN 13162 : 2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
PN-EN 13499 : 2005 — Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe, Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynku

6.2.0brdbki blacharskie

Nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowym. Obrobki muszg
wystawa¢ co najmniej na 4 cm poza lico sciany i byé zamontowane do kotkdw osadzonych w
trakcie przyklejania styropianu lub w inny sposob zapewniajgcy trwate i szczelne zamocowanie
do Scian

6.2.1. Blacha stalowa powlekana

- arkusze blachy stalowej o grubosci min. 0,55 mm obustronnie ocynkowanej i lakierowanej.
Grubo$é powtoki cynku wynosi min. 275 g/m? Cala powierzchnia blachy powinna byé
zabezpieczona obustronnie powtoka farby podktadowej i lakieru dekoracyjnego. Jakosé powtok
malarskich musi by¢ zgodna z normg PN-84/H-92126.

Blacha musi posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng opinie
Panstwowego zaktadu Higieny.

6.2.2. Laczniki

Do mocowania parapetow blaszanych stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane i lakierowane
szczelne wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.

Jako koncowki boczne zastosowaé profile PCV z wysokiej jakosci tworzywa ze stabilizatorem
barwy oraz filtrem UV dostosowane do ksztalu i barwy parapetu. W przypadku tgczenia parapetu
na diugosci zastosowaé specjalne ksztaitki taczace.

6.2.3. Rynny i rury spustowe

Wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brgzowym

6.3. Wymiana stolarki okiennej

Okna drewniane wymieni¢ na okna PCV o profilu minimum 3 komorowym o przenikalnosci
termicznej minimum dla catego okna k=1,8 W/m?z nawiewnikami automatycznymi

Ogodlne wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej z PCV

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do stosowania

w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.

Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajgce z obliczen statycznych, w ktérych
nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-2011

Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z projektem. Okna powinny
spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-02020

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza zgodnie z PN-91/B-
02020.



Ogodlne wymagania dotyczgce wymiany stolarki okiennej z PCV

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do stosowania

w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.

Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajgce z obliczen statycznych, w ktérych
nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-2011

Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z projektem. Okna powinny
spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-02020

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powietrza zgodnie z PN-91/B-
02020.

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen wg
PN-87/B-02151/03.

Przed przystgpieniem do opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez
Oferenta wizji lokalnej w celu pobrania z natury wymiaréw okien.

0Ogodlne wymagania dotyczgce wymiany stolarki okiennej z PCV

Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do stosowania

w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.

Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajgce z obliczen statycznych, w ktérych
nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-2011

Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z projektem. Okna powinny
spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-02020

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza zgodnie z PN-91/B-
02020.

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen wg
PN-87/B-02151/03.

Przed przystgpieniem do opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez
Oferenta wizji lokalnej w celu pobrania z natury wymiarow okien.

Ogolne wymagania dotyczgce wymiany stolarki okiennej z PCV

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do stosowania

w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej.

Okna powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajgce z obliczen statycznych, w ktérych
nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-2011

Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z projektem. Okna powinny
spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-02020

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepuszczalnosci powietrza zgodnie z PN-91/B-
02020.

Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen wg
PN-87/B-02151/03.

Przed przystgpieniem do opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez
Oferenta wizji lokalnej w celu pobrania z natury wymiaréw okien.

Okna PCV

Ksztattowniki- powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe, w
kolorze biatym wg okreslonych przez producenta norm, wzmocnione ksztattownikami.
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Ksztattowniki wzmacniajgce — w celu zwiekszania sztywnosci ram okien oraz wzmachiania
wytrzymatosci oku¢ nalezy zastosowac ksztattowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do
komor ksztattownikow tworzywowych. Ksztattowniki powinny byé zabezpieczone przed korozjg
powtokg cynkowa 275g/m?

Szyby — okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢ szybami zespolonymi
jednokomorowymi, o wartosciach wspétczynnika przenikania ciepta odniesionym do srodkowe;j
czedci szyby (bez uwzglednienia mostkéw termicznych) K=1,1 W/m?K, spetiajacymi
wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynkow) i o izolacyjnosci akustycznej nie mniej
niz Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen).

Okucia — w oknach z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy stosowac¢ kompletne
okucia objete aprobatg techniczna, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne o tozsamych
parametrach technicznych i uzytkowych. Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego
skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych. Skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w ograniczniki
rozwieralnosci.

Otwory odpowietrzajgce i do odprowadzania wody — w oscieznicy i ramie skrzydta nalezy
wykona¢ otwory odpowietrzajace, odprowadzajagce wode i do wentylacji wreboéw na szybie.
Wymiary i rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa.

Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadzac na catym, obwodzie okna, tgczac w potowie
dtugos¢ gérnego poziomego ramiaka skrzydta.

- Wspéiczynnik przenikania ciepta — ( ram) nie powinien przekracza¢ Ur<2.0W/m2K.

- Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych
zgodnie z PN-91/B-02020.

- Szczelnosé na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywaé przeciekow wody przy
zroszeniu ich powierzchni woda w iloéci 120 | na 1m?® pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.

- Izolacyjnos¢ akustyczna — wskaznik izolacyjnosci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB powinien
odpowiada¢ wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.

- Firma dostarczajgca stolarke okienng z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV zobowigzana
jest przedstawi¢ i dotaczy¢ zamawiajgcemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentéw :

1. Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profilow w budownictwie.
2. Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci
producenta.
3. Atest Instytutu Szkta dotyczacy zastosowanych przeszklen.
4. Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)
6.4. Wymiana drzwi wej sciowych do budynku

Drzwi wejsciowe do budynku drewniane wymieni¢ na drzwi aluminiowe lub z PCV w kolorze
brazowym czesciowo oszklone szybg gr 7 mm..

6.5. Ocieplenie stropu piwnic

Zaprojektowano ocieplenie stropu piwnic warstwg styropianu gr. 6 cm od spodu konstrukcji

6.6. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w cz esci starej szkoty
Zaprojektowano ocieplenie stropu weilng mineralng w ptytach gr 15 cm ulozong od zewnatrz

konstrukcji wraz z wykonaniem ciggéw komunikacyjnych z desek utozonych na drewnianych
legarach
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6.7. Ocieplenie stropodachu wentylowanego w cz  esci nowej szkoty

Zaprojektowano ocieplenie stropodachu wentylowanego w czesci nowej szkoly warstwag
granulowanej wetny mineralnej gr. 14 cm.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci
materiatdw, ktére wbudowane sg w trakcie realizacji rob6t. Dla potwierdzenia odpowiednigj
jakosci wykonawca przedstawi dla zamawiajacego odpowiednie atesty i certyfikaty na
wbudowane materiaty.

8. Odbiory robét i podstawy ptatno  $ci
8.1. Odbiory robét
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy dokonanie odbioru rob6t. Ustala sie
nastepujace rodzaje odbioru robot:;
» odbior rob6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu,
» 0dbidr koAcowy,
» odbioér w okresie gwarancji.
Odbioru robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy.
Odbidr bedzie wykonany w nastepujacych fazach :
a) po przygotowaniu placu budowy,
b) po dostarczeniu materiatéw ociepleniowych na budowe,
C) po przygotowaniu scian pod przyklejenie ptyt styropianowych,
d) po przyklejeniu warstwy ocieplajgcej (styropianu)
e) po wykonaniu warstwy zbrojonej tkaning szklana,
f) po wykonaniu mocowania mechanicznego (kotkowaniu)
g) po przyklejeniu tkaniny zbrojacej
h) po wykonaniu gruntowania $cian
i) po wykonaniu obrébek blacharskich

Odbior koncowy dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie na
przedmiot umowy na podstawie os$wiadczenia kierownika robét oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér
koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale Zamawiajacego (inspektoréw nadzoru i
uzytkownika) oraz w obecnosci Wykonawcy. Przed rozpoczeciem odbioru koncowego
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu :

- protokéty odbioréw robdt zanikowych

- Swiadectwa jakosci materiatdbw (aprobaty, deklaracje zgodnosci , certyfikaty

zgodnosci).

Z odbioru spisywany jest ,protokot koncowego odbioru robot”.
Odbioér w okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz
Wykonawcy w formie protokdlarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

9.2. Platno $¢ za wykonane roboty
Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionych faktur wraz z zatgczonymi

~protokotami odbioru robot” potwierdzonymi przez inspektora przy udziale uzytkownika. Faktury
nalezy wystawi¢ w terminach okreslonych w umowie.
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10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace realizacji danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w kazdej szczego6towej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposb6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994r. poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dn. 03.04.1994 r. ,.... 0 badaniach i certyfikac;ji”.

Ustawa z dn. 03.04.1994 r. ,.... 0 normalizacji”.

Ustawa z dn. 3 1.01.1980 . ,,... 0 ochronie i ksztattowaniu $srodowiska”.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw.

10.3. Nazwy i kody

45000000 -7 Roboty budowlane
45300000 - 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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