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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieniecu ul. O krzei 9 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
Podstawa prawna : Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
uŜytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 
Opracowanie obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
miejscowości Złocieniec ul. Okrzei 9  
 
1.2.Uczestnicy procesu  
 

a. Zamawiający: Powiat Drawski w Drawsku Pomorskim ul. Pl. Elizy Orzeszkowej 3  
b. Wykonawca: podmiot z którym zostanie podpisana stosowna umowa 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
1.3.1.  Remont elewacji polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem gr. 13 cm  
           W technologii lekkiej mokrej STO – ISPO wraz z malowaniem farbami silikonowymi 
1.3.2.  Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV z nawiewnikami automatycznymi 
1.3.3.  Wymiana drzwi wejściowych do budynku na aluminiowe lub PCV 
1.3.4.  Wymiana parapetów okiennych z dostosowaniem do ścian ocieplonych na  
           stalową powlekaną  
1.3.5.  Wymiana obróbek blacharskich z dostosowaniem do ścian ocieplonych na  
           stalowe z blachy powlekanej 
1.3.6.  Wykonanie tynku kamyczkowego na cokole budynku 
1.3.7.  ObłoŜenie schodów zewnętrznych płytkami granitgresowymi 
1.3.8.  Zdemontowanie i ponowny montaŜ uchwytów do flag, numerów policyjnych i  
            administracyjnych 
1.3.9.  PrzełoŜenie i ponowne zamocowanie na warstwie ociepleniowej tablic   
           domofonowych 
1.3.10. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w części starej  warstwą wełny  
            mineralnej gr. 15 cm w płytach ułoŜonej od zewnątrz konstrukcji oraz wykonanie ciągów  
            komunikacyjnych z desek ułoŜonych na legarach drewnianych 
1.3.11.Ocieplenie stropu piwnic gr.6 cm warstwą styropianu od spodu konstrukcji. 
1.3.12. Ocieplenie stropodachu wentylowanego w części nowej szkoły warstwą granulowanej  
            wełny mineralnej gr. 14 cm. 
1.3.13. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania określa projekt budowlany,  
            przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentów umownych 
określonych jako wymagania Zamawiającego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót remontowych związanych  
z ociepleniem i malowaniem ścian zewnętrznych elewacji, wymianą stolarki, ociepleniem 
stropów i stropodachów budynku. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej , projektu budowlanego oraz zaleceniami Zamawiającego. 
  Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wykonywaniu 
robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów uŜytych do realizacji robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, a 
takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.   
 
2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy  
Terenem budowy jest teren działka gruntu na którym posadowiony jest budynek.  

 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w umowie. 
Za czas realizacji robót Wykonawca ponosi koszty za zuŜyte media – energia elektryczna, woda, 
itp. – zgodnie z odczytami z  urządzeń pomiarowych (róŜnica pomiędzy wskazaniami w dniu 
przekazania terenu budowy, a dniem  odbioru robót). Koszt montaŜu liczników ponosi 
Wykonawca . 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót oraz przekazanych przez Zamawiającego od 
chwili rozpoczęcia do chwili ostatecznego odbioru. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. MoŜe on wstrzymać 
realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca: 
a. dostarczy kontener na materiały pochodzące z rozbiórki np. gruz, 
b.  zapewni porządek na terenie budowy (kaŜdego dnia – w trakcie i po wykonaniu robót – 

klatki schodowe naleŜy sprzątać ). 
c. zapewni bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszego. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. Wykonawca umieści w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, informacje o zawartej umowie. 
 
2.2.4. Ochrona własności urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji znajdujących się w 
obrębie placu budowy. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działanie 
lub działanie zewnętrzne z powodu złego zabezpieczenia terenu budowy.  
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji , do czasu zakończenia robot Wykonawca będzie podejmował sensowne kroki Ŝeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na terenie 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla mieszkańców w zakresie 
zanieczyszczenia, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  
Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z rozbiórki na zasadzie 
przedstawienia „kart przekazania odpadów” uprawnionym firmą, zgodnie z ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628).  



 3 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. UwaŜa się ze koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego na 
placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległościom od miejsc niebezpiecznych oraz w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami.  
UŜycie materiałów, które trwale wpływają na zmiany środowiska, nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska 
 
2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania do akceptacji następujących dokumentów; 

1. Projekt organizacji robót 
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
4. Program zapewnienia jakości 
 

2.3.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem 
robót. Powinien zawierać; 

• wyspecyfikowaną kolejność wykonania robót - w tym terminy - i sposób prowadzenia 
robót 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

 
2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót  

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
zakresu realizowanych robót.  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót, 
opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać proponowany postęp robót. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram 
będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
 2.3.4. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnić Ŝeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.4. Dokumenty budowy 
 
2.4.1. Istotne dokumenty budowy 
Dokumenty budowy zawierają: 

a. protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy 
b. protokóły odbiorów częściowych, 
c. protokoły odbioru robót,  
d. korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie z wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą dostępne do wglądu 
Zamawiającemu  w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia Zamawiającemu aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje 
zgodności na wbudowane materiały zgodnie z  art. 10 PRAWO BUDOWLANE 
Koszty dostarczenia ww. dokumentów nie będą miały wpływu na cenę umowy i ponoszone są  
wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
3. Materiały  
3.1. Źródła pozyskiwania materiałów  

Wszystkie wbudowane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
3.2. Kontrola materiałów  

Zamawiający moŜe okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały, Ŝeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
3.3. Atesty materiałów. 

W przypadku materiałów dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta. Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym 
czasie. W przypadku stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do uŜycia 
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
3.5. Przechowywanie i składanie materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia składowane na 
terenie budowy były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i 
właściwości w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. 
Miejsca przeznaczone na składowanie materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym, tak aby nie stwarzały zagroŜenia dla ludzi. 
  
4. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować terminową realizację robót.  
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być 
utrzymywany w dobrym stanie oraz zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania..  
 Sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
5.Transport 
Liczba i rodzaj środków transportu muszą zapewnić terminowe prowadzenie robót. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu 
drogowego,.  
 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach na teren robót. 
 
6.0 Szczegóły wykonania robót  
 
6.1. Prace ociepleniowe ścian 
 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną autorstwa mgr inŜ. arch. Mikołaja 
Krajewskiego z wymaganiami systemowymi producenta – instrukcjami wykonania systemu 
dociepleń, z uwzględnieniem dopuszczalnych warunków atmosferycznych oraz wytycznymi 
Inspektora Nadzoru. 

6.1.1.Przygotowanie podłoŜa ścian pod przyklejenie płyt styropianowych 

Powierzchnię podłoŜa naleŜy oczyścić z kurzu i pyłu. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 
10 x 10cm przykleić w róŜnych miejscach elewacji ( 8-10 próbek).Klej przygotować zgodnie z 
zaleceniami systemowymi, rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość ok. 1cm, 
próbkę docisnąć do podłoŜa. Przyczepność sprawdzać po  3 dniach poprzez próbę ręcznego 
odrywania przyklejonej próbki. W przypadku rozerwania materiału podłoŜe posiada 
wystarczającą wytrzymałość. W innym przypadku podłoŜe naleŜy zagruntować.  

 6.1.2.  Przyklejanie płyt 

Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie płyty nie 
powinny być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuŜszy niŜ 7 dni. 
PoŜółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 
Płyty styropianowe naleŜy mocować do podłoŜa poziomo (wzdłuŜ dłuŜszej krawędzi) z 
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyŜowe. 
Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między 
róŜnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie 
przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie 
masy klejącej następuje tzw. metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pasma masy klejącej 
wzdłuŜ obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę 
naleŜy rozłoŜyć plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałoŜonej masy klejącej 
powinna obejmować co najmniej 60%. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zaleŜą od stanu 
podłoŜa, musi być jednak zapewnienie dobrego styku ze ścianą co gwarantuje uzyskanie 
wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 
l cm. Po nałoŜeniu masy klejącej na płytę naleŜy ją bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany i dokładnie 
docisnąć. Płyty świeŜo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. 
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Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry po uprzednim przymocowaniu listwy 
startowej. 
Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe tak naleŜy przyklejać, aby styki między nimi nie 
pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą teŜ przebiegać w naroŜach 
otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. 
Powierzchnia przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi, 
większe niŜ 2 mm, wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, 
a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, naleŜy dokładnie wyrównać przez 
przetarcie papierem ściernym. 

6.1.3. Dodatkowe mocowanie mechaniczne 

Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników określa projekt 
techniczny i technologia systemu. Projekt podaje rozmieszczenie łączników rozporowych, z 
uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich długość i rodzaj, a takŜe numer 
dokumentu dopuszczającego do stosowania. Zastosowanie łączników mechanicznych nie moŜe 
spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. 
Do mocowania mechanicznego moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po upływie 24 h od 
przyklejenia płyt. 

6.1.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej 

Warstwę zbrojoną naleŜy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach styropianowych 
nie wcześniej niŜ po 3 dniach od przyklejenia płyt. Warstwę zbrojąca naleŜy wykonywać w jednej 
operacji, rozpoczynając od góry ściany. 
Po nałoŜeniu masy klejącej naleŜy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę 
zbrojącą stosując zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być 
całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie moŜe w Ŝadnym przypadku leŜeć bezpośrednio na 
płytach styropianowych. 
ZuŜycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. 
Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ocieplający, spełniał wszystkie 
podane wyŜej wymagania techniczne. 
Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie moŜe być magazynowana w warunkach 
bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które powoduje 
rozciąganie się rolki i - w konsekwencji - widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na 
ścianie. Szczególnie istotne to jest w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw 
sztucznych. 
Przy stosowaniu łączników, muszą one być mocowane pod warstwą zbrojąca. 
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki 
nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. Przy stosowaniu 
kątowników naroŜnych z siatki, na naroŜnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu 
stron na odległość co najmniej 10 cm. 
Na naroŜnikach otworów w elewacji (np. okien) naleŜy umieścić ukośne  siatki diagonalne o 
wym. 30 x 30 cm. 
W części parterowej, naleŜy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. 
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6.1.5. Wykonywanie wyprawy tynkarskiej. 

Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy 
zbrojonej i nie później niŜ po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. 
Wyprawę tynkarską naleŜy wykonywać zgodnie z przewidzianą w projekcie fakturą. 
Masę tynkarską naleŜy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w 
kierunku świeŜo nałoŜonej warstwy. Bezpośrednio po nałoŜeniu, warstwę wyprawy naleŜy 
przeciągnąć pacą stalową, z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej - w zaleŜności od 
tego, jaką ma się uzyskać fakturę. 
 
 6.1.6.Wykonanie powłoki malarskiej  
 
Powłokę malarską naleŜy wykonywać nie wcześniej niŜ po min. 3 dniach od wykonania wyprawy 
tynkarskiej farbami silikonowymi zgodnie z kolorystyką określoną w projekcie budowlanym. 

 
6.1.7. Warunki wykonywania prac ocieplających  
 
Prace ocieplające na elewacji budynku naleŜy wykonywać zgodnie z Instrukcją nr 334/02 ITB, z 
którą powinien być zaznajomiony Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do prac ocieplających naleŜy zdemontować w celu ponownego 
zamontowania po ociepleniu : uchwyty do flag, numery policyjne i administracyjne tablice 
domofonowe. 
Prace ocieplające na elewacji wykonywać z rusztowań stojących. 
W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoŜa nie powinna 
być niŜsza niŜ + 50C i nie wyŜsza niŜ + 250C, przez co zapewnione są odpowiednie warunki 
wiązania. 
Prac ocieplających i remontowych nie naleŜy prowadzić w okresie opadów i przy silnym wietrze. 
Podczas wykonywania prac ocieplających elewacje nie powinny być silnie nasłonecznione 
 
6.1.8. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. W trakcie odbioru robót naleŜy uwzględnić wymagania producenta systemu 
dociepleń. 
Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie jakości materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót tj. kontrola przygotowania podłoŜa, kontrola jakości klejenia płyt 
izolacji termicznej, kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania 
warstwy zbrojeniowej, kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, 
kontrola wykonania warstwy wykończeniowej ( tynku i malowania ).  
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikowych i odbiorowi końcowemu. 
 
6.1.10. Materiały podstawowe  przewidziane do wbudowania 
Ściany ocieplone metodą lekką - mokrą w technologii ISPO. 
- styropian FS 15 gr. 13 cm 
- zaprawa łącząca do płyt styropianowych ISPO 
- siatka z włókna szklanego ISPO 
- klej nasiatkowy ISPO 
- masa tynkarska ścian ISPO R-3 
- arba elewacyjna silikonowa ISPOSIL 
- płyty  styropianowe jednostronnie laminowane 
- Papa nawierzchniowa PYE-PV200S52 
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6.1.9. Przepisy związane z ociepleniem 
  
PN-EN 13163 : 2004 – Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. 
PN-EN 13162 : 2002 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
PN-EN 13499 : 2005 – Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem 
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe, Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynku 
 
6.2.Obróbki blacharskie 
 
NaleŜy wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym. Obróbki muszą 
wystawać co najmniej na 4 cm poza lico ściany i być zamontowane do kołków osadzonych w 
trakcie przyklejania styropianu lub w inny sposób zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie 
do ścian 
 
6.2.1. Blacha stalowa powlekana 
 
- arkusze blachy stalowej o grubości min. 0,55 mm  obustronnie ocynkowanej i lakierowanej. 
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia blachy powinna być 
zabezpieczona obustronnie powłoką farby podkładowej i lakieru dekoracyjnego. Jakość powłok 
malarskich musi być zgodna z normą PN-84/H-92126.  
Blacha musi posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię 
Państwowego zakładu Higieny. 
 
6.2.2. Łączniki 
 
Do mocowania parapetów blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane i lakierowane 
szczelne wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.  
Jako końcówki boczne zastosować profile PCV z wysokiej jakości tworzywa ze stabilizatorem 
barwy oraz filtrem UV dostosowane do kształu i barwy parapetu. W przypadku łączenia parapetu 
na długości zastosować specjalne kształtki łączące. 
 
6.2.3. Rynny i rury spustowe 
 
Wymienić na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym 

 
6.3.   Wymiana stolarki okiennej 
Okna drewniane wymienić na okna PCV o profilu minimum 3 komorowym o przenikalności 
termicznej minimum dla całego okna k=1,8 W/m2 z nawiewnikami automatycznymi 
 
Ogólne wymagania dotyczące wymiany stolarki okiennej z PCV 

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV powinny być przeznaczone do stosowania 
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uŜyteczności publicznej. 
Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, w których 
naleŜy uwzględniać dopuszczalne obciąŜenie wiatrem wg PN-77/B-2011 

Podział powierzchni i wymiary skrzydeł okien określone zgodnie z projektem. Okna powinny 
spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z PN-91/B-02020 

 
Okna powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie z PN-91/B-
02020. 
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Ogólne wymagania dotyczące wymiany stolarki okiennej z PCV 

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV powinny być przeznaczone do stosowania 
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uŜyteczności publicznej. 
Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, w których 
naleŜy uwzględniać dopuszczalne obciąŜenie wiatrem wg PN-77/B-2011 

Podział powierzchni i wymiary skrzydeł okien określone zgodnie z projektem. Okna powinny 
spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z PN-91/B-02020 

Okna powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie z PN-91/B-
02020. 

Okna powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń wg  
PN-87/B-02151/03. 

 
Przed przystąpieniem do opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez 

Oferenta wizji lokalnej w celu  pobrania z natury wymiarów okien. 

 
Ogólne wymagania dotyczące wymiany stolarki okiennej z PCV 

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV powinny być przeznaczone do stosowania 
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uŜyteczności publicznej. 
Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, w których 
naleŜy uwzględniać dopuszczalne obciąŜenie wiatrem wg PN-77/B-2011 

Podział powierzchni i wymiary skrzydeł okien określone zgodnie z projektem. Okna powinny 
spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z PN-91/B-02020 

Okna powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie z PN-91/B-
02020. 

Okna powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń wg  
PN-87/B-02151/03. 

Przed przystąpieniem do opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez 
Oferenta wizji lokalnej w celu  pobrania z natury wymiarów okien. 

 
Ogólne wymagania dotyczące wymiany stolarki okiennej z PCV 

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV powinny być przeznaczone do stosowania 
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uŜyteczności publicznej. 
Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, w których 
naleŜy uwzględniać dopuszczalne obciąŜenie wiatrem wg PN-77/B-2011 

Podział powierzchni i wymiary skrzydeł okien określone zgodnie z projektem. Okna powinny 
spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z PN-91/B-02020 

Okna powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza zgodnie z PN-91/B-
02020. 

Okna powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń wg  
PN-87/B-02151/03. 

Przed przystąpieniem do opracowania oferty przetargowej konieczne jest dokonanie przez 
Oferenta wizji lokalnej w celu  pobrania z natury wymiarów okien. 

 
Okna PCV 
 
Kształtowniki- powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe, w 
kolorze białym wg określonych przez producenta norm, wzmocnione kształtownikami. 
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Kształtowniki wzmacniające – w celu zwiększania sztywności ram okien oraz wzmacniania 
wytrzymałości okuć naleŜy zastosować kształtowniki metalowe o przekrojach dostosowanych do 
komór kształtowników tworzywowych. Kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową 275g/m2 

Szyby – okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV naleŜy szklić szybami zespolonymi 
jednokomorowymi, o wartościach współczynnika przenikania ciepła odniesionym do środkowej 
części szyby (bez uwzględnienia mostków termicznych) K=1,1 W/m2K, spełniającymi 
wymagania PN-91/B-02020 (ochrona cieplna budynków) i o izolacyjności akustycznej nie mniej 
niŜ Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń). 

Okucia – w oknach z kształtowników z wysokoudarowego PCV naleŜy stosować kompletne 
okucia objęte aprobatą techniczną, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne o toŜsamych 
parametrach technicznych i uŜytkowych. Okucia powinny być dostosowane do cięŜaru własnego 
skrzydła  i do obciąŜeń eksploatacyjnych. Skrzydło rozwieralne naleŜy wyposaŜyć w ograniczniki 
rozwieralności. 

Otwory odpowietrzające i do odprowadzania wody – w ościeŜnicy i ramie skrzydła naleŜy 
wykonać otwory odpowietrzające, odprowadzające wodę i do wentylacji wrębów na szybie. 
Wymiary i rozmieszczenie powinny być zgodne z dokumentacją systemową.  

Uszczelki – uszczelki przylgowe naleŜy osadzać na całym, obwodzie okna, łącząc w połowie 
długość górnego poziomego ramiaka skrzydła. 
- Współczynnik przenikania ciepła – ( ram) nie powinien przekraczać Ur<2.0W/m2K. 
- Infiltracja okien – okna powinny zapewniać infiltrację powietrza w granicach wymaganych  
 zgodnie z PN-91/B-02020. 
- Szczelność na przenikanie wody – okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy 
zroszeniu ich powierzchni  wodą w ilości 120 l na 1m2 pow. przy róŜnicy ciśnień ∆ = 25daPa. 
- Izolacyjność akustyczna – wskaźnik izolacyjności akustycznej nie mniej niŜ Rw=32dB powinien 
odpowiadać wymaganiom ustalonym na podstawie PN-87/B-02152/03.   
 
- Firma dostarczająca stolarkę okienną z kształtowników z wysokoudarowego PCV zobowiązana 
jest przedstawić i dołączyć zamawiającemu przy odbiorze komplet aktualnych dokumentów : 

1. Atest Państwowego Zakładu Higieny do stosowania profilów w budownictwie. 
2. Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracją zgodności 

producenta. 
3. Atest Instytutu Szkła dotyczący zastosowanych przeszkleń. 
4. Certyfikat na znak bezpieczeństwa (szyby zespolone) 

 
6.4. Wymiana drzwi wej ściowych do budynku  

Drzwi wejściowe do budynku drewniane wymienić na drzwi aluminiowe lub z PCV w kolorze 
brązowym częściowo oszklone szybą gr 7 mm..  

 
6.5. Ocieplenie stropu piwnic 
 
Zaprojektowano ocieplenie stropu piwnic warstwą styropianu gr. 6 cm od spodu konstrukcji 
 
6.6. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w części starej szkoły 
 
Zaprojektowano ocieplenie stropu wełną mineralną w płytach gr 15 cm ułoŜoną od zewnątrz 
konstrukcji wraz z wykonaniem ciągów komunikacyjnych z desek ułoŜonych na drewnianych 
legarach 
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6.7. Ocieplenie stropodachu wentylowanego w cz ęści nowej szkoły   
 
Zaprojektowano ocieplenie stropodachu wentylowanego w części nowej szkoły warstwą 
granulowanej wełny mineralnej gr. 14 cm. 
 
7. Kontrola jakości robót 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 
materiałów, które wbudowane są w trakcie realizacji robót. Dla potwierdzenia odpowiedniej 
jakości wykonawca przedstawi dla zamawiającego odpowiednie atesty i certyfikaty na 
wbudowane materiały.  
 
8. Odbiory robót i podstawy płatno ści 
8.1. Odbiory robót 

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego naleŜy dokonanie odbioru robót. Ustala się 
następujące rodzaje odbioru robót: 

• odbiór robót zanikowych lub ulegających zakryciu, 
• odbiór końcowy, 
• odbiór w okresie gwarancji. 

Odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru na wniosek 
Wykonawcy. 
Odbiór będzie wykonany w następujących fazach : 

a)  po przygotowaniu placu budowy, 
b) po dostarczeniu materiałów ociepleniowych na budowę, 
c) po przygotowaniu ścian pod przyklejenie płyt styropianowych, 
d) po przyklejeniu warstwy ocieplającej (styropianu) 
e) po wykonaniu warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, 
f) po wykonaniu mocowania mechanicznego (kołkowaniu) 
g) po przyklejeniu tkaniny zbrojącej 
h) po wykonaniu gruntowania ścian 
i) po wykonaniu obróbek blacharskich 

 
Odbiór końcowy dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 
przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór 
końcowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego (inspektorów nadzoru i 
uŜytkownika)  oraz w obecności Wykonawcy. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu : 

- protokóły odbiorów robót zanikowych 
- świadectwa jakości materiałów (aprobaty, deklaracje zgodności , certyfikaty 

zgodności). 
Z odbioru spisywany jest „protokół końcowego  odbioru robót”. 
Odbiór w okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego  z udziałem uŜytkownika oraz 
Wykonawcy w formie protokólarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 
 
9.2. Płatno ść za wykonane roboty 
 
Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionych faktur wraz z załączonymi 
„protokołami odbioru robót” potwierdzonymi przez inspektora przy udziale uŜytkownika. Faktury 
naleŜy wystawić w terminach określonych w umowie. 
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10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące realizacji danego asortymentu robót są  
wyszczególnione w kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2. Przepisy prawne 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. NajwaŜniejsze z nich: 

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994r. poz. 414) z późniejszymi 
zmianami, 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
• Ustawa z dn. 03.04.1994 r. „... o badaniach i certyfikacji”. 
• Ustawa z dn. 03.04.1994 r. „... o normalizacji”. 
• Ustawa z dn. 3 1.01.1980 r. „... o ochronie i kształtowaniu środowiska”. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków. 
 

 
 
10.3. Nazwy i kody 
 
45000000 -7  Roboty budowlane 
45300000 - 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000 -1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
 
 
 
 
 

 


