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Drawsko Pomorskie: Wykonanie termomodernizacji budynkéw
uzytecznosci publicznej Powiatu Drawskiego
Numer ogloszenia: 20134 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogiloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA |. ZAMAWIAJACY

L. 1) NAZWA | ADRES: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim , Plac E. Orzeszkowej 3, 78-500
Drawsko Pomorskie, woj, zachodniopomorskie, tel. 094 3630788, faks 094 3630788.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.powiatdrawski.pl

i. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracia samorzadowa.

SEKCJA li: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

iL.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Wykonanie termomodernizacji budynkow
uzytecznosci publicznej Powiatu Drawskiego.

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia; roboty budowlane.

1I.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamodwienia: 1.Przedmiotem zamodwienia sg
roboty budowlane polegajgce na wykonaniu termomodernizacii, 14 budynkow stanowigcych wiasnosé
Powiatu Drawskiego. Roboty nalezy wykonaé z zachowaniem istniejgcej formy architektoniczne]
budynkéw | elewacji, detali i otworéw. 2. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z opisami
przedmiotu zamowienia, projektami budowiano - wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, zasadami sziuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami. Przedmiot zamdwienia
podzielony zostat na 5 zadan: ZADANIE NR 1: Termomodernizacja: a)budynku warsztatéw Zespotu Szkot
Zawodowych w Drawsku Pomorskim, b)budynku spawalni Zespolu Szkét Zawodowych w Drawsku
Pomorskim, c)budynku Zespotu Szkot Zawodowych w Drawsku Pomorskim Zakres dia budynku
warsztatéw 1. Ocieplenie stropodachu peinego weing granulowang wdmuchiwang grubosci 15 cm (czesc
dobudowana) oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papg termozgrzewaing. 2. Ocieplenie
stropodachu petnego czesci gidwnej warstwa styropianu twardego w plytach grubosci 16 cm oraz
wykonanie pokrycia dachowego papg termozgrzewalng, ocieplenie stropodachu niewentylowanego
styropianem gr 15 cm na wierzchu dachu, izolacji przeciwwilgociowej papg termozgrzewaing. 3. Ocieplenie
$cian zewnetrznych grubosci 38 cm (dobudéwka) warstwa styropianu o grubosci 13 cm. 4. Wymiana

drewnianej, stalowej stolarki okiennej drzwi zewnetrznych i bram na stolarke jak w projekcie budowianym,
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5. Modernizacja instalacji centrainego ogrzewania polegajaca na zastosowaniu grzejnikow stalowych,
plytowych z zaworami termostatycznymi, rurociggami miedzianymi. Zakres dla budynku spawalni 1.
Ocieplenie stropodachu petnego warstwg styropianu twardego w plytach grubosci 16 cm laminowanego
oraz wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewalna, 2. Ocieplenie $cian zewnetrznych grubosci
38 cm warstwa styropianu o grubosci 13 cm. 3. Wymiana stolarki okiennej drzwi zewnetrznych i bram jak w
projekcie budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki energooszczednej. 4. Modernizacja instalacji
centrainego ogrzewania polegajaca na wymianie istniejgcych grzejnikow na stalowe, plytowe z zaworami
termostatycznymi i rurociggami miedzianymi, potgczy¢ w calo$é | pozostawic istniejacy instalacje
miedziang i grzejniki plytowe w pomieszczeniu stacji diagnostycznej. Zakres dla budynku szkoly 1.
Ocieplenie stropodachu wentylowanego weing granulowang wdmuchiwang grubosci 14 cm (czesé
dobudowana) oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] papa termozgrzewalng. 2. Ocieplenie
stropodachu niewentylowanego zaplecza sali sportowej warstwa styropianu twardego grubosci 15 cm oraz
wykonanie pokrycia dachowego papg termozgrzewalng. 3.Ociepienie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem w czesci starej warstwg weiny mineralnej w plytach grubosci 16 cm oraz wykonanie pokrycia
dachowego papg termozgrzewalng 4. Ocieplenie $cian zewnetrznych grubosci 38 cm sali sportowej
warstwg styropianu o gruboséci 13 ecm. 5. Ocieplenie $cian zewnetrznych z gazobetonu dobudowanej czesci
dydaktycznej szkoty warstwg styropianu grubosci 12 cm metodg bezspoinowa. 6. Wymiana drewnianej i
stalowej stolarki okiennej na stolarke z tworzyw sztucznych z zastosowaniem nawiewnikow
automatycznych montazem nowych parapetéw. 7. Zamurowanie luksferéw w sali sportowej. 8.
Modemizacja instalacji centralnego ogrzewania polegajaca na zastosowaniu grzejnikow stalowych,
plytowych z zaworami termostatycznymi, rurociggami miedzianymi, potaczy¢ w catosé i pozostawic
istniejgca instalacje miedziang i grzejniki plytowe. W ofercie nalezy uwzglednié koniecznosé wykonania
robét na czynnym obiekcie. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone w sposob nieutrudniajgey
normainego funkcjonowania placowki. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ harmonogram robét
stanowigcy zatgcznik nr 1 do umowy najpdzniej do dnia podpisania umowy (harmonogram musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego). Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji obiektu, kiérego dotyczy
niniejsze postgpowanie. Przedmiar robét stanowi jedynie element pomocniczy przy sporzgdzeniu oferty,
wycene nalezy poprzedzi¢ wlasnymi pomiarami. Oferte nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem kosztow
zakupu materiatow i pracy sprzetu. Szczegdiowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robét, a
takze zakres okreslone zostaly w zatgczonych do SIWZ projekcie budowlanym, wykonawczym i
specyfikaciji technicznej wykonania t odbioru robét budowlanych a takze przedmiarze robot (pomocniczo)
stanowigcych zatgeznik nr 1 do SIWZ. Oferta ma by¢ kompletna z uwzglednieniem wszystkich branz a
takze powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce z projektu budowlanego
(przygotowanie terenu, niezbedne roboty rozbidrkowe elementéw po dawnych obiektach itp.) Uwaga:
wszystkie uzyte znaki towarowe, patenty, nazwy wiasne, pochodzenie (np. atlas, sigenia, ceresit) uzyte w

dokumentacji projektowej, nalezy rozumie¢ jako przykiadowe, tzn. ze mozliwe jest zastosowanie
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materiatdw budowianych, urzadzen, rozwigzan technologicznych itp. - innych, pod warunkiem, Zze beds one
co najmniej réwnowazne. ZADANIE NR 2: Termomodernizacja: a)budynku Zespotu Szkol
Ponadgimnazjalinych w Czaplinku przy ul. Parkowej b)budynku Zespolu Szkdl Ponadgimnazjainych w
Czaplinku przy ul. Grunwaldzkiej ¢)budynku Zespolu Szkdl Ponadgimnazjafnych w Czaplinku przy ul.
Wateckiej Zakres dia budynku przy ul Parkowej 1. Ocieplenie stropodachu petnego lgcznika i dobudowane]
czesci dydaktycznej warstwa styropianu grubosci 16 cm oraz wykonanie pokrycia dachowego papa
termozgrzewaling, 2. Ocieplenie $cian warstwa styropianu grubosci 13 i 14 cm wg projektu budowlanego
budynek szkoly, tacznik, dobudowana czeéé dydaktyczna. 3. Qcieplenie stropu czesci nieogrzewanej
poddasza szkoty warstwa weiny minerainej grubosci 15 cm. 4. Wymiana stolarki okiennej na stolarke z
tworzyw sztucznych z zastosowaniem nawiewnikéw automatycznych (tgeznik i stotéwka oraz pozostate
niewymienione okna budynku internatu). 5. Modemizacia instalacji centrainege ogrzewania polegajgca na
zastosowaniu grzejnikow stalowych, plytowych z zaworami termostatycznymi, rurociggami z tworzyw
sztucznych, automatykg pogodowa. .6. Modemizacja koltowni polegajgca na wymianie urzgdzen istniejacej
kotlowni na jeden kociot gazowy o mocy 120 kW z regulatorem pogodowym, sterujgcym obiegiem
grzewczym, czterema obiegami grzewczymi c.0. oraz jednym obiegiem cieptej wody uzytkowej. Zasilanie
instalacji c.w.u. zasobnika o pojemnosci 700 litréw. Zakres dla budynku przy ul Grunwaldzkiej 1 Ociepienie
stropodachu wentylowanego weing granulowang wdmuchiwang grubosci 14 cm (lacznik) oraz wykonanie
pokrycia dachowego papg termozgrzewalng 2. Ocieplenie stropodachu petnego zaplecza sal
gimnastycznej warstwa styropianu grubosci 15 cm oraz wykonanie pokrycia dachowego papa
termozgrzewalng, 3. Ocieplenie Scian warstwg styropianu grubosci 14 cm wg projektu budowlanege 4.
Qcieplenie stropu czesci nisogrzewane] budynku giéwnego warstwa welhy mineraine grubosci 15 cm. 5.

' Wymiana stolarki okiennej na stolarke z tworzyw sztucznych z zastosowaniem nawiewnikéw
automatycznych (szkota, igcznik i sala gimnastyczna) 6. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
polegajaca na zastosowaniu grzejnikow stalowych, plytowych z zaworami termostatycznymi, rurociggami z
tworzyw sztucznych, automatyka.pogodowg 7. Modernhizacja kottowni polegajgca na wymianie urzgdzen
istniejacej kottowni na jeden nowoczesny kociot gazowy o mocy 120 kW z reguiatorem pogodowym,
sterujgcym obiegiem grzewczym, czterema obiegami grzewczymi c.0. oraz jednym obiegiem cieplej wody
uzytkowej. Zasitanie instalacji c.w.u. zasobnika o pojemnosci 500 litréw. Zakres dla budynku przy ul
Wateckiej 1.Ocieplenie §cian zewnetrznych metoda bezspoinowa grubosci 14 cm warstwa styropianu
zgodnie z projektem budowlanym 2.Ocieplenie stropodachu peinego 17 cm warstwg styropianu i
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papa termozgrzewaing. 3.Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i
bram garazowych jak w projekcie budowlanym 2 zastosowaniem nowej stolarki energooszczednej z
nawiewnikami 4. Likwidacja wskazanych w projekcie naswietli z uzupeinieniem otworéw ptytami
zetbetonowymi. 5. Modernizacja instalacji c.0. obejmujaca kompleksowa wymiane instalacji c.o. na
hermetyczng o matej pojemnosci wodnej, wyposazonej w zawary termostatyczne i zawory podpionowe

zgodnie z dokumentacjg techniczng, potaczy¢ w catos¢ starg instalacie z nowoprojektowang W ofercie
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nalezy uwzgledni¢ koniecznosé wykonania robdt na czynnym obiekcie. Prace budowlane muszg byé
prowadzone w sposab nieutrudniajgey normainego funkcjonowania placéwki. Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ harmonogram robét stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy najpdzniej do dnia
podpisania umowy (harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego). Zamawiajacy zaleca
dokonanie wizji obiektu, kidrego dotyczy ninigjsze postepowanie. Przedmiar robét stanowi jedynie element
pomaochniczy przy sporzgdzeniu oferty, wycene nalezy poprzedzic wlasnymi pomiarami. Oferte nalezy
sporzadzi¢ z uwzglednieniem kosztéw zakupu materiatow i pracy sprzetu. Szczegdiowy opis zakresu prac
oraz technolagia wykonania robét, a takze zakres okresione zostaly w zatgczonych do SIWZ projekcie
budowlanym, wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych a takze
przedmiarze robst (pomocniczo) stanowigcych zalgeznik nr 2 do SIWZ. Oferta ma byc kompletna z
uwzgiednieniem wszystkich branz a takze powinna uwzgledniaé wszystkie czynnoéci i koszty wynikajgce z
projektu budowlanego {przygotowanie terenu, niezbedne roboty rozbidrkowe elementdw po dawnych
obiektach itp.) Uwaga: wszystkie uzyte znaki fowarowe, patenty, nazwy wiasne, pochodzenie (np. atlas,
sigenia, ceresit) uzyte w dokumentacji projektowej, nalezy rozumie¢ jako przykladowe, tzn. ze mozliwe jest
zastosowanie materiatdw budowianych, urzadzen, rozwigzan technologicznych itp. - innych, pod
warunkiem, ze beda one co najmnigj rownowazne ZADANIE NR 3: Termomaodernizacja: ajBudynku
Zespolu Szkét Ponadgimnazjainych w Kaliszu Pomarskim b)Budynku Zespoiu Szkd! Ponadgimnazjalnych
w Ziocienicu c)Budynku Specjainego Osrodka Szkoino Wychowawczego w Bobrowie Zakres dla budynku
Zespolu Szkét Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomaorskim 1. QOcieplenie stropodachu wentylowanego weing
_granulowang wdmuchiwang grubosci 14 cm (budynek I} oraz wykonanie izofacji przeciwwilgociowej papg
termozgrzewaling dachu. 2.0cieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w czesci budynku
dydaktycznego nr 1 warstwg wetny mineralnej w ptytach grubosci 17 cm. 3. Ocieplenie Scian zewnetrznych
grubosci 38 cm fgcznika warstwa styropianu o grubosci 13 cm 4. Wymiana czesci istniejgcej stolarki
okiennej na stolarke z tworzyw sztucznych z zastosowaniem nawiewnikow automatycznych montazem
nowych parapetow. 5. Czyszczenie chemiczne i regulacja hydrauliczna istniejacej instalacji ¢.o. Zakres dla
budynku Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Ziociericu 1. Ocieplenie stropodachu pelnego warstwg
granulowanej welny mineralnej grubosci 14 cm w nowej czesci szkoly. 2. Ocieplenie stropu pod
nieogrzewanym poddaszem w czgéci starej grubosci 15 cm warstwa welny mineralnej w plytach ulozonej
od zewnatrz konstrukeji 3. Ociepienie stropu piwnic warstwa styropianu grubosci 6 cm od spodu konstrukcji
4. Ocieplenie $cian zewnetrznych warstwa styropianu o grubosci 13 cm 5. Wymiana stolarki okiennej i
zewnetrzne) drzwiowej jak w projekcie budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki energooszczednej z
nawiewnikami. 6. Modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania polegajgca na wymianie
istniejgcych grzejnikow na stalowe, ptytowe z zaworami termostatycznymi i rurociggami miedzianymi -
dotyczy czesci wschodniej i potudniowej Zakres dla budynku Specjalnego Osrodka Szkoino
Wychowawczego w Bobrowie 1. Ocieplenie czgéci Scian zewnetrznych warstwg styropianu 2. Wymiana

stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowej jak w projekcie budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki
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energooszczednej z nawiewnikami. 3. Modernizacja wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
polegajgca na wymianie istniejgcych grzejnikéw na staiowe, piytowe z zaworami termostatycznymi i
rurociggami miedzianymi. 4. Modernizacja kottowni polegajaca na wymianie urzadzer istniejgcej kottowni
na dwa kondensacyjne kotly gazowe o mocy 60 kW kazdy z regulatorem pogodowym, sterujgcym obiegiem
grzewczym, czterema obiegami grzewczymi ¢.0. oraz jednym obiegiem cieplej wody uzytkowej. Zasilanie
instalacji c.w.u. z dwéch zasobnikow o pojemnosci 300 litréw kazdy. 5. Zastosowanie osuszania $cian
przyziemia metoda iniekcji wg rozwigzan jak w projekcie budowlanym. W ofercie nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ wykonania robot na czynnym obiekcie. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone w sposéb
nieutrudniajgcy normalnego funkcionowania placowki. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié
harmonogram robot stanowiagcy zatacznik nr 1 do umowy najpdzniej do dnia podpisania umowy
(harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego). Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji
obiektu, ktérego dotyczy niniejsze postepowanie. Przedmiar robét stanowi jedynie element pomocniczy
przy sporzadzeniu oferly, wycene nalezy poprzedzic wiasnymi pomiarami. Oferte nale2y sporzgdzi¢ z
uwzglednieniem kosztow zakupu materiatow i pracy sprzetu. Szczegdlowy opis zakresu prac oraz
technologia wykonania robét, a takze zakres okreslone zostaly w zalgczonych do SIWZ projekcie
budowlanym, wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych a takze
przedmiarze robot (pomocniczo) stanowigcych zatgeznik nr 3 do SIWZ, Oferta ma by¢ kompletna z
uwzglednieniem wszystkich branz a takze powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci | koszty wynikajace z
projektu budowlanego (przygotowanie terenu, niezbedne roboty rozbidrkowe elementéw po dawnych
obiektach itp.) Uwaga: wszystkie uzyte znaki towarowe, patenty, nazwy wlasne, pochodzenie (np. atlas,
sigenia, ceresit) uzyte w dokumentacji projekiowej, nalezy rozumied jako przykiadowe, tzn. ze mozliwe jest
zastosowanie materiatdw budowlanych, urzgdzen, rozwigzar technologicznych itp. - innych, pod
warunkiem, ze bedg one co najmnigj rownowazne ZADANIE NR 4; Termomodernizacja a)Budynku
Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim b)Budynku Zespotu Szké
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku Pomorskim Zakres dia budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjainych
nr 1w Drawsku Pomorskim 1)Ocieplenie stropodachu wentylowanego weing granulowang wdmuchiwang
grubosci 14 cm (nowa czes¢ szkoly) 2)Ocieplenie stropodachu pelnego sali sportowej warstwa styropianu
grubosci 15 cm oraz wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewaing, 3)Ocieplenie stropodachu
budynku gtébwnego warstwg styropianu grubosci 14 cm oraz wykonanie pokrycia dachowego papa
termozgrzewalng 4)Ocieplenie scian zewnetrznych gr 38 cm i Il pietra budynku dydaktycznego warstwg
styropianu o grubosci 14 cm 5)Ocieplenie scian zewngtrznych parteru czesci dydaklycznej, facznika oraz
sciany tylnej sali sportowe]j warstwg styropianu o gruboséci 13 cm 6)Wymiana czesci stolarki okiennej 7)
Wymiana stolarki drzwiowej na aluminiowa ciepta 8)Modernizacja instalacji centrainego ogrzewania
polegajaca na zastosowaniu grzejnikdw stalowych dwuplytowych z zaworami
termostatycznymi,rurociagami miedzianymi, automatyka pogodows Zakres dia budynku Zespoiu Szkot

Ponadgimnazjainych nr 2 w Drawsku Pomorskim 1. Ocieplenie stropodachu wentylowanago wetng
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granulowana wdmuchiwang grubosci 14 cm (szkola i fgcznik) 2. Ocieplenie stropodachu peinego zaplecza
sali gimnastycznej warstwa styropianu grubosci 15 cm oraz wykonanie pokrycia dachowego papa
termozgrzewalng, 3. Ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej warstwa styropianu grubosci 13 cm oraz
wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewalng 4. Ocieplenie stropu piwnic warstwg styropianu od
spodu konstrukcji 5. Wymiana drewnianej, zespolonej stolfarki okiennej na stolarke z tworzyw sztucznych z
zastosowaniem nawiewnikéw automatycznych. 6. Wymiana stolarki drzwiowej na aluminiowg ciepig 7.
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegajgca na zastosowaniu grzejnikéw stalowych,
plytowych z zaworami termostatycznymi, rurociggami miedzianymi, automatyka pogodowa 8. Modernizacja
kottowni pofegajgca na wymianie urzgdzen istniejgce] kottowni na dwa nowoczesne kotly gazowe o mocy
tacznej 450 kW z regulatorem pogodowym, sterujgcym obiegiem grzewczym, czterema obiegami
grzewczymi ¢.0. oraz jednym obiegiem cieplej wody uzytkowej. Zasilanie instalacji c.w.u. z dwoch
zasobnikow o pojemnosci 500 litrow kazdy. W ofercie nalezy uwzgledni¢ koniecznoéé wykonania robét na
czynnym obiekcie. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone w sposéb nieutrudniajgcy normainego
funkcjonowania placéwki. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ harmonogram robét stanowiacy
zatgcznik nr 1 do umowy najpbdzniej do dnia podpisania umowy (harmonogram musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego). Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji obiektu, ktérego dotyczy niniejsze
postepowanie. Przedmiar robét stanowi jedynie element pomocniczy przy sporzgdzeniu oferty, wycene
nalezy poprzedzi¢ wlasnymi pomiarami. Oferte nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem kosztéw zakupu
materiatéw | pracy sprzetu. Szczegdlowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robdt, a takze
zakres okreslone zostaly w zaigczonych do SIWZ projekcie budowlanym, wykonawczym i specyfikacji
technicznej wykanania i odbioru robdt budowlanych a takze przedmiarze robdt (pemocniczo) stanowiacych
zatacznik nr 4 do SIWZ. Oferta ma by¢ kompletna z uwzglednieniem wszystkich branz a takze powinna
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce z projekiu budowlanego (przygotowanie terenu,
niezbedne roboty rozbidrkowe elementéw po dawnych obiektach itp.) Uwaga: wszystkie uzyte znaki
towarowe, patenty, nazwy wiasne, pochodzenie (np. atlas, sigenia, ceresit) uzyte w dokumentaciji
projektowej, nalezy rozumied jako przykladowe, tzn. ze mozliwe jest zastosowanie materiatow
budowlanych, urzgdzen, rozwigzan technologicznych itp. - innych, pod warunkiem, ze bedg one co
najmniej rownowazne ZADANIE NR 5: Termomodernizacja a)Budynku Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim b)Budynku Przychodni w Drawsku Pomorskim c)Budynku Szpitala
Powiatowego w Drawsku Pomorskim Zakres dla budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w
Drawsku Pomorskim 1.Ocieplenie $cian zewnetrznych gr 38 cm styropianem gr 14 cm metodg
bezspoinowg 2.Ociepienie stropodachu nad czescig dobudowang warstwa styropianu laminowanego gr 14
¢m oraz wymiane pokrycia dachowego na pape termozgrzewaing 3.Wymiana czesci stolarki okiennej i
drzwiowej jak w projekcie budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki energooszczednej z nawiewnikami
4 Modernizacja instalacji ¢.0. obejmujaca wymiane instalacji grzewczej na instalacje ¢.o. hermetyczng o

malej pojemnosci wodnej wyposazonej w zawory termostatyczne oraz automatycznie regulowane na obiegi
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grzewcze. 5. Moderizacja kotlowni polegajaca wymianie istniejgcych kottdw gazowych na jeden kociot
kondensacyjny o mocy 32 kW Zakres dia budynku Przychodni w Drawsku Pomorskim 1.Ocieplenie $cian
zewnetrznych metodg bezspoinowa warstwa styropianu grubosci 13 cm zgodnie z projektem budowlanym
2.Ocieplenie stropodachu petnego 14 cm warstwsg styropianu i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papa
termozgrzewalng. 3.Ocieplenie stropodachu wentylowanego warsiwg granulatu z welny mineraingj gr. 16
cm. 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jak w projekcie budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki
energooszczednej z nawiewnikami 5.Modernizacja instalacji ¢.0. obejmujgca kompleksowa wymiane
instalacji c.o. na hermetyczng o malej pojemnosci wodnej, wyposazonej w zawory termostatyczne i zawory
podpionowe zgodnie z dokumentacjg techniczna, potaczy¢ w catosé starg instalacje z nowoprojektowana
Zakres dla budynku Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim 1. Ocieplenie §cian zewnetrznych
metodg bezspoinowa warstwa styropianu zgodnie z projekiem budowlanym 2. Qcieplenie stropodachu
peinego 15 cm warstwa styropianu § wykonanie izolacji przeciwwiigociowej papa termozgrzewalna. 3.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jak w projekcie budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki
energooszczedne] z nawiewnikami 4. Modernizacja instaiacji ¢.0. obejmujgca kompleksowsg wymiane
instalacji ¢.o. na hermetyczng ¢ matej pojemnosci wodnej, wyposazonej w zawory termostatyczne | zawory
podpionowe zgodnie z dokumentacjg techniczng, polgczy¢ w catosé starg instalacje z nowoprojektowang.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ koniecznoé¢ wykonania robot na czynnym obiekcie. Prace budowlane muszg
by¢ prowadzone w sposob nieutrudniajgcy normainego funkcjonowania placéwki. Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzié harmonogram robdt stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy najpézniej do dnia
podpisania umowy (harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego). Zamawiajacy zaleca
dokonanie wizji obiektu, ktérego dotyczy niniejsze postepowanie. Przedmiar robot stanowi jedynie element
pomocniczy przy sporzadzeniu oferty, wyceng nalezy poprzedzi¢ wiasnymi pomiarami. Oferte nalezy
sporzgdzi¢ z uwzglednieniem kosztow zakupu materiatdw i pracy sprzetu. Szczegbiowy opis zakresu prac
oraz technologia wykonania robot, a takze zakres okresione zostaly w zalgczonych do SIWZ projekcie
budowlanym, wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych a takze
przedmiarze robét {pomocniczo) stanowigcych zatgeznik nr 6 do SIWZ. Oferta ma byé kompletna z
uwzglgdnieniem wszystkich branz a takze powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z
projektu budowlanego (przygotowanie terenu, niezbedne roboty rozbidrkowe elementéw po dawnych
obiektach itp.) Uwaga: wszystkie uzyte znaki towarowe, patenty, nazwy wiasne, pochodzenie (np. atlas,
sigenia, ceresit) uzyte w dokumentacji projektowej, nalezy rozumiec jako przyktadowe, tzn. ze mozliwe jest
- zastosowanie materiaiéw budowlanych, urzadzen, rozwigzan technologicznych itp. - innych, pod
warunkiem, ze bedg one co najmniej rownowazne Szczegdlowy zakres znajduje sie w SIWZ oraz
zalacznikach.
li.14) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien uzupeiniajacych: tak.
Okresienie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych

wymiana pokry¢ dachowych wraz z robotami towarzyszacymi w zalezno$ci od posiadanych srodkow
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finansowych przez Zamawiajgcego
11.1.5) Wspéiny Stownik Zaméwien (CPV): 45.32.10.00-3, 45.23.10.00-4, 45.33.11.00-7, 45.42.10.00-4,
45.31.23.10-3.
i1.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: tak, liczba czesci: 5.

I1.1.7) Czy dopuszcza sie ziozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA liI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

11,1} WADIUM

Informacja na temat wadium: Kazdy wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ swq oferte wadium w
wysokosci: dia Zadania nr 1 - 50000,00 ( piecdziesiat tysiecy ziotych) dla Zadania nr 2 - 70000,00

( siedemdziesiagt tysiecy ziotych) dla Zadania nr 3 - 50000,00 ( pietdziesiat tysiecy zlotych) dla Zadania nr 4
- 50000,00 ( piecdziesiat tysiecy ziotych) dia Zadania nr 5 - 60000,00 ( szesédziesiat tysiecy zilotych)

2. Forma wadium Wadium moze by¢ wniesione w nasiepujacych formach : a)pienigdzu, b)poreczeniach
bankowych iulr poreczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, Zz tym ze poreczenie kasy
jest zawsze poreczeniem pienieznym, cjgwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 8b ust. 5 pkt 2 ustawy 2 dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci ( Dz. U. Nr 108, poz. 1158, z pdzn. zm.)
W przypadku skiadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja ma by¢, co najmnigj
gwarancjg nieodwolaing i ptatng na pierwsze pisemne 2adanie Zamawiajgcego. 3.Migjsce | sposob
whniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wptaci¢ ha rachunek Zamawiajacego: 76
1020 2847 0000 1202 0009 6859 z dopiskiem wadium dla Zadanianr ......... dotyczace postepowania
przetargowego na Wykonanie termomodernizaciji budynkow uzytecznosci publicznej Powiatu Drawskiego.
Do oferty nalezy dolgczy¢ dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium przez wykonawce tzn: oryginat lub
potwierdzong za zgodnosé z oryginatem kopie polecenia przelewu na konto Zamawiajgcego (warunek
konieczny, ale nie wystarczajacy do stwierdzenia przez Zamawiajgcego terminowego wniesienia wadium
za pomoca przelewu bankowego). 2)Wadium wnoszone w postaci poreczet i gwarancji bankowych,
poreczen kasy oszczednosciowo - kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zalgczy¢ do oferty w
formie kopii dokumentu, a oryginat zlozy¢ w oddzielnej kopercie oznaczonej (oryginat wadium), ktéra
bedzie zataczona do oferty (wewnatrz opakowania oferty) 4. Termin wniesienia wadium Wadium nalezy
wnie&¢ przed uplywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniadzu za pomocg
przetewu bankowego Zamawiajgcy bedzie uwazat za skuteczne tylko woéwcezas, gdy bank prowadzgcy
rachunek Zamawiajgcego potwierdzi, ze otrzymai taki przelew nie pdzZniej niz na dzien przed uptywem

terminu skiadania ofert. W wymienionym przypadku doigczenie do oferty kopii polecenia przelewu
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wystawionego przez wykonawce jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczajacym do stwierdzenia przez
zamawiajacego terminowego wniesienia wadium przez wykonawce. 5.Zwrot wadium 1)Zamawiajgcy zwroci
niezwlocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza. 2)Zamawiajacy zwraca niezwiocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uplywem terminu sidadania ofert. 3)Jesl wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajgcy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ano przechowywane,
pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, 4)Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie zlozyt dokumentow lub o$wiadczen, chyba ze udowodni
ze wynika to z przyczyn nieiezgcych po jego stronie. 5§)Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana: a)Odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, b)Nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, c)Zawarcie umowy w Sprawie zaméwienia stalo sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie wykocnawcy.
111.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
1I1.3.2) Wiedza i do$wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Wykonaweca musi spetniaé nastepujacy warunek - wykazaé sie wykonaniem w okresie ostatnich
pigciu {at przed dniem wszczecia postepowania, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest
krotszy w tym okresie, co najmniej dwdéch robét budowlanych, pelegajgcych na
termomaodernizacji budynku © wartoéci nie mniejszej niz 500 000,00 zt kazda, z podaniem jego
wartosci oraz daty | miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentow potwierdzajacych, ze
zamowienie to zostato wykonane zgodnie ze sztukg budowlang. Zamawiajgcy oceni spetnianie
powyzszego warunku w oparciu 0 formute speinia - nie speinia poprzez analize wymaganych
dokumentow i odwiadcezen
1il.3.4) Osoby zdoine do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku
Wykonawca musi speiniaé¢ nastepujgce warunki; a)dysponowac osobami posiadajgcymi aktuaine
uprawnienia budowiane do kierowania robotarni budowlanymi lub przedstawi¢ pisemne
zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia osob posiadajgcych nizej wymienione
uprawnienia. Kierownik budowy - uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno -

budowlangj bez ograniczen,aktualny wpis do izby Inzynierdow Budownictwa, minimum 3-letnie
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doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robot budowlanych Kierownik robét sanitamych -

uprawnienia budowtane z zakresu branzy sanitarnej,aktualny wpis do Izby Inzynieréw

Budownictwa, minimum 3-letnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robét

instalacyjnych Zamawiajacy oceni spetnianie powyzszego warunku w oparciu o formule spetnia -

nie spetnia poprzez analize wymaganych dokumentéw i o$wiadczen

I1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokbnywania oceny spetniania tego warunku

Wykonawca musi spefnia¢ warunek: 1) posiada¢ optacong polise, a w przypadku jej braku inny

dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzone] dziatalnoci gospodarczej na sume nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt.

Zamawiajacy oceni spetnianie powyzszego warunku w oparciu o formute speinia -

poprzez analize wymaganych dokumentow i o$wiadczen

nie spetnia

[1.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

lil.4.1) W zakresie wykazania speiniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22

ust. 1 ustawy, oprécz o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy

przediozyé:

e wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy i

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show& pozycja=20134&rok=201...

doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania
ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosSci, daty | miejsca
wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze roboty zostalty wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoficzone

wykaz os6b, kidre beda uczestniczyé w wykonywaniu zamobwienia, w szczegdinosci
odpowiedziainych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwailifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

o$wiadczenie, Ze osoby, kibre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg

wyImagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg cbowigzek posiadania takich uprawnien

optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z

przedmiotern zamdwienia
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liL.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykiuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nale2y przedtoZyé:

¢ os$wiadczenie o braku podstaw do wykiuczenia

o akiualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 8 miesigcy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o
dopuszczenie do udziaiu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert, a w

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, 2ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
cafosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczeséniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia albo skiadania ofert

aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoileczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwoinienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub
wsirzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wezesnigj niz 3
miesigce przed uplywem terminu skiadania wnioskdw © dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sidadania ofert

wykonawca powolujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu
na potencjat innych podmiotdéw, kidre beda braty udziat w realizacii czesci zamodwienia,
przedkiada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykohawcy, okreslonym w pkt Hi.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe fub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkiada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

e nie otwartc jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawicny nie wczesniei niz 6

miesigcy przed uplywem terminu skiadania wnioskdw 0 dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert

http://ozp0.portal uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycia=20134&rok=201...
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s nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organy - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigee przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do

udziatuy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert

111.4.3.2) zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty dotycza, w zakresie okrestonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
sktadania ofert - albo o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio migjsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, jezeli
w migjscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia

lIL.7) Czy ogranicza si¢ mozliwos¢ ubiegania si¢ o zaméwienie publiczne tylko dia wykonawcéw, u

ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJA |IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

iV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Gzy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowieti zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: fak

Dopuszczalne zmiany postanowiert umowy oraz okresélenie warunkow zmian

Wzor umowy zawarty zostat w Zalgczniku nr 12 do SIWZ. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych przewiduje mozliwo$¢ dokenania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co
najmniej jedne] z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkaw ich
wprowadzenia. 1.zmiana okresu przewidzianego na ukoriczenie robét 1)zmiany spowodowane warunkami
atmosferycznymi w szczegolno$ci: a)klgski zywiotowe; b)warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych,
uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie

odbiorow, Z)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geclogicznymi,
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archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;
3)odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; 4)odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdinosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych; 5)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Zamawiajacego, w szczegdinosci: ajwstrzymanie robdt przez Zamawiajacego; bikoniecznosé
usuniecia bigdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robét; c)zmiany bedgce nastgpstwem dziatania organdw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczeg6inosci eksploatatorow
infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycje, w szczegélnosci: - przekroczenie zakreslonych przez
prawa lub regulaminy, a jesl takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw
wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; - odmowa
wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z
przyczyn niezawinionych przez wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci
do celow realizacji inwestycji, 8) inne przyczyny zewnetizne niezalezne od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Kontraktem, w szczegoinosci na skutek zlecenia Wykonawcy zaméwien dodatkowych
zgodnie z przepisami odrebnymi; W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych
wyzej, termin okresu przewidzianego na ukonczenie rob6t moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas
niezbedny do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu w sposab nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania fych okolicznosci. 2.Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian fechnologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami: 1)niedostepnose na rynku materiatow
iub urzadzen wskazanych w dokumentacii projektowe] lub specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru
robét spowodowana zaprzestaniem produkgii lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen, 2)
pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, fub
umozliwiajgce uzyskanie iepszej jakosci robot; 3)pojawienie sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestyciji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4)koniecznosé
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane
w dokumentacii projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacii, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy, 5)odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemoziiwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych; 6)odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegd6lnosci istnienie

niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych; 7)konieczno$c
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zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa; 8) koniecznosé usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w
przypadku niemoznosci usunigcia sprzecznosdci przy pomocy wyktadni, w szczegéinosci gdy sprzeczne
zapisy majg rowny stopiefi pierwszenstwa W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w pkt 2 mozliwa jest w szczegdinosci zmiana sposobu wykonania, materiatow | technologii
robét, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Pozostale rodzaje zmian spowodowane
nastepujgcymi okoficzno$ciami: 1)zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne speifniajgce warunki okresione w SIWZ, wediug polityki kadrowej Wykonawcy; 2)zmiana
0s0b podanych w ofercie wykonawey przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot urnowy nie
wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spelniajgce wymogi SIWZ, a dia skutecznej
zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osche); 3)sifa wyzsza
uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 4)zmiana obowigzujacej stawki VAT, 5)
Zzmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skuiek zmian
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizaciji
projektu; 6)rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy; 7)kolizja z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (W takim przypadku zmiany
w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usunigcie kolizji.); 8)
zmiany uzasadnione ckolicznosciami, o ktérych mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego; 9)gdy zaistnieje
inna okoliczno$é prawna, ekonomiczna iub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystapienia okoficznosci wymienionych
wyzej, mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot, jak
rowniez zmiana lokalizacji budowanych urzadzen. W przypadku ckre$ionym w pkt 4, zmiana stawki VAT
dotyczy< bedzie ceny kontraktowej, w czgsci, jakiej dotyczg te zmiany przepiséw. W przypadku pkt 5,
zmiany dostosujg sposéb rozliczeri lub platnosci do wymogdw zmienionej umowy o dofinansowanie
projektu lub nowych wytycznych dotyczacych realizacji projektu. W przypadku pkt 6, zmiany moga dotyczyé
zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace
cenie robot, z ktorych Zamawiajacy rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest moziiwa w
przypadkach wskazanych wyzej, na zasadach okre$lonych w warunkach umowy. Wszystkie powyzsze
postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

iV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
Zamdwienia: www.powiatdrawski.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia mozna uzyskaé pod adresem: Starostwo Powiatowe
Pl. E. Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pomorskie pokdj nr 303.

iV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu jub ofert: 03.03.2011
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godzina 13:00, miejsce: Starostwo Powiatowe Pl. E. Orzeszkowej 3 78-500 Drawsko Pomorskie pokdj nr
115 - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwigzania oferts: okres w dniach: 30 {od ostatecznego terminu skiadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkéw Unii
Europejskiej: Projekt realizowany w ramach dziatania 9.3 - Termomodernizacja obiektow uzytecznosci
publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku i efektywnosé energetyczna,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 umowa o dofinansowanie nr
PQIS.09.03.00-00-017/09-00.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handiu (EFTA), ktore mialy byé przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czesci zamowienia: nie

y 4 NIK I - INFOR D E OFER 5 Y

CZESC Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1: Termomodernizacja: a)budynku warsztatéw Zespolu Szkot

Zawodowych w Drawsku Pomorskim, b)budynku spawalni Zespolu Szkdi Zawodowych w Drawsku

Pomorskim, cjbudynku Zespolu Szkét Zawodowych w Drawsku Pomorskim.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Zakres dla budynku warsztatow
1. Ocieplenie stropodachu peinego welng granulowang wdmuchiwang grubosci 15 cm (czeéé
dobudowana) oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papa termozgrzewalna. 2. Ocieplenie
stropodachu petnego czesci gidwnej warstwa styropianu twardego w plytach grubosci 16 cm oraz
wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewalna, ociepienie stropodachu nieweniylowanego
styropianem gr 15 cm na wierzchu dachu, izolacji przeciwwilgociowej papg termeozgrzewalna. 3.
Ocieplenie $cian zewnetrznych gruboéci 38 cm (dobuddwka) warstwa styropianu o grubosci 13 cm. 4.
Wymiana drewnianej, stalowej stolarki okiennej drzwi zewnetrznych i bram na stolarke jak w projekcie
budowlanym. 5. Modernizacja instalacii centralnege ogrzewania polegajaca na zastosowaniu
grzejnikow stalowych, plytowych z zaworami termostatycznymi, rurociggami miedzianymi, Zakres dia
budynku spawaini 1. Ocieplenie stropodachu peinego warstwa styropianu twardego w plytach
grubosci 16 cm laminowanego oraz wykonanie pokrycia dachowego papag termozgrzewalna, 2.
Ocieplenie $cian zewnetrznych grubosci 38 cm warstwa styropianu o grubosci 13 cm. 3. Wymiana
stoiarki okiennej drzwi zewngtrznych i bram jak w projekcie budow!anym z zastosowaniem nowej
stolarki energooszczednej. 4. Modernizacja instalacji centrainego ogrzewania polegajaca na wymianie
istniejgeych grzejnikow na stalowe, plytowe z zaworami termostatycznymi i rurociggami miedzianymi,
polgczy¢ w catose | pozostawi¢ istniejacs instalacje miedziang i grzejniki plytowe w pomieszczeniu
stacji diagnostycznej, Zakres dla budynku szkoty 1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego weing

granulowang wdmuchiwang grubo$ci 14 cm (czes¢ dobudowana) oraz wykonanie izolacit
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przeciwwiigociowej papg termozgrzewalng. 2. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego zaplecza
sali sportowej warstwa styropianu twardego grubosci 15 cm oraz wykonanie pokrycia dachowego
papg termozgrzewaing. 3.Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem w czesci starej warstwa
weiny minerainej w plytach grubosci 16 cm oraz wykonanie pokrycia dachowego papa
termozgrzewalng 4. Ocieplenie $cian zewngtrznych grubosci 38 cm sali sportowej warstwa styropianu
0 grubosci 13 cm. 5. Ocieplenie $cian zewngtrznych z gazobetonu dobudowanej czesci dydaktycznej
szkoly warstwa styropianu grubosci 12 cm metodg bezspoinowa. 6. Wymiana drewnianej i stalowej
stolarki okiennej na stolarke z tworzyw sztucznych z zastosowaniem nawiewnikdw automatycznych
montazem nowych parapetow. 7. Zamurowanie luksferow w sali sportowej. 8. Modemizacja instalacji
centralnego ogrzewania polegajgca na zastosowaniu grzejnikdw stalowych, plytowych z zaworami
termostatycznymi, rurociggami miedzianymi, polgczy¢ w catos¢ i pozostawit istniejgcg instalacje
miedziang i grzejniki plytowe. W ofercie nalezy uwzgledni¢ konieczno§¢ wykonania robét na czynnym
obiekcie. Prace budowlane muszg by¢ prowadzone w sposéb nieutrudniajgey normalnego
funkcjonowania placéwki. Wykonawca jest zobowigzany sporzagdzi¢ harmonogram robét stanowigey
zatgeznik nr 1 do umowy najpézniej do dnia podpisania umowy (harmonogram musi byé
zaakceptowany przez Zamawiajgcego). Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji obiektu, ktérego dotyczy
niniejsze postepowanie. Przedmiar rob6t stanowi jedynie element pamocniczy przy sporzadzeniu
oferty, wycene nalezy poprzedzi¢ wiasnymi pomiarami. Oferte nalezy sporzadzi¢ 2 uwzglednieniem
kosztow zakupu materiatow i pracy sprzetu. Szczegdlowy opis zakresu prac oraz technologia
wykonania robot, a takze zakres okreslone zostaly w zataczonych do SIWZ projekcie budowlanym,
wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych a fakze przedmiarze
robot {pomocniczo} stanowigcych zatgeznik nr 1 do SIWZ. Oferta ma by¢ kompletna z
uwzglednieniem wszystkich branz a takze powinna uwzgledniac wszystkie czynnosci | koszty
wynikajgce z projektu budowlanego {przygotowanie terenu, niezbedne roboty rozbitricowe elementow
po dawnych obiektach itp.) Uwaga: wszystkie uzyte znaki towarowe, patenty, nazwy wiasne,
pochodzenie (np. atlas, sigenia, ceresit) uzyte w dokumentacii projektowej, nalezy rozumie¢ jake
przykiadowe, tzn. ze mozliwe jest zastosowanie materiatow budowlanych, urzgdzes, rozwigzan
technologicznych itp. - innych, pod warunkiem, Ze beda one co najmniej rownowazne..

2) Wspalny Stownik Zamowien (CPV): 45.32.10.00-3, 45.23.10.00-4, 45.33.11.00-7, 45.42.10.00-4,
45.31.23.10-3.

3) Czas trwania tub termin wykonania: Zakoticzenie: 30.09.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
CZESE Nr: 2 NAZWA: ZADANIE NR 2: Termomodernizacja: a)budynku Zespotu Szké!

Ponadgimnazjainych w Czaplinku przy ul. Parkowej b)budynku Zespotu Szkd! Ponadgimnazjainych w
Czaplinku przy ul. Grunwaldzkiej c)budynku Zespotu Szkdl Ponadgimnazjainych w Czaplinku przy ul.
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Waleckiej.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci fub zakresu zaméwienia: Zakres dla budynku przy ul
Parkowej 1. Ocieplenie stropodachu petnego tacznika | dobudowane] czesci dydaktycznej warstwa
styropianu grubosci 15 cm oraz wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewatna, 2. Ocieplenie
Scian warstwa styropianu grubosci 13 i 14 cm wg projektu budowlanego budynek szkoty, facznik,
dobudowana cze$¢ dydaktyczna. 3. Ocieplenie stropu czesci nieogrzewanej poddasza szkoly warstwa
weiny minerainej grubosci 15 cm. 4. Wymiana stolarki okiennej na stolarke z tworzyw sztucznych z
zastosowaniem nawiewnikow automatycznych (lacznik i stofowka oraz pozostale niewymienione okna
budynku internatu). 5. Modernizacja instalacji centrainego ogrzewania polegajaca na zastosowaniu
grzejnikéw stalowych, plytowych z zaworami termostatycznymi, ruraciagami z tworzyw sztucznych,
autormnatykg pogodowa. 6. Modernizacja kotlowni polegajgca na wymianie urzadzen istniejacej
kottowni na jeden kociot gazowy o mocy 120 kW z regulatorem pogodowym, sterujgcym obiegiem
grzewczym, czterema obiegami grzewczymi ¢.0. oraz jednym obiegiem cieptej wody uzytkowej.
Zasilanie instalacji c.w.u. zasobnika o pojemnosci 700 litrow. Zakres dfa budynku przy ul
Grunwaldzkiej 1 Ocieplenie stropodachu wentylowanego weing granulowang wdmuchiwang grubosci
14 cm (facznik) oraz wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewalng 2. Ocieplenie
stropodachu peinego zaplecza sali gimnastycznej warstwa styropianu gruboéci 15 cm oraz wykonanie
pokrycia dachowego papg termozgrzewaing, 3. Ocieplenie $cian warstwg styropianu grubosci 14 cm
wg projektu budowlanego 4. Ocieplenie stropu czesci nieogrzewanej budynku gtéwnego warstwg
weiny mineralnej grubosci 15 cm. 5. Wymiana stolarki okiennej na stolarke z tworzyw sztucznych z
zastosowaniem nawiewnikow automatycznych (szkota, tgcznik i sala gimnastyczna) 6. Modernizacja
instatacji centralnego ogrzewania polegajaca na zastosowaniu grzejnikéw stalowych, plytowych z
Zaworami termostatycznymi, rurociggami z tworzyw sztucznych, automatyka pogodowsg 7.
Modernizacja kottowni polegajaca na wymianie urzagdzes istniejgcej kottowni na jeden nowoczesny
kociot gazowy o mocy 120 kW z regulatorem pogodowym, sterujacym obiegiem grzewczym, czterema
obiegami grzewczymi ¢.0. oraz jednym obiegiem cieplej wody uzytkowej. Zasilanie instalacji c.w.u.
zasobnika o pojemnosci 500 litrow. Zakres dia budynku przy ul Wateckiej 1.Ocieplenie scian
zewngtrznych metoda bezspoinowg grubosci 14 cm warstwa styropianu zgodnie 2 projektem
budowlanym 2.Ocieplenie stropodachu pelnego 17 cm warstwa styropianu i wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej papa termozgrzewalna. 3.Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bram
garazowych jak w projekcie budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki energooszczednej z
nawiewnikami 4. Likwidacja wskazanych w projekcie naswietli z uzupeinieniem otworéw ptytami
zelbetonowymi. 5. Modernizacja instalacii ¢.0. obejmujgca kompleksowa wymiane instalacji c.0. na
hermetyczng o matej pojemnoéci wodnej, wyposazonej w zawory termostatyczne i zawory
podpionowe zgodnie z dokumentacjg techniczng, polgczyé w catosé starg instalacje z

nowoprojektowang W ofercie nalezy uwzglednic koniecznos¢ wykonania robét na czynnym obiekcie.
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Prace budowiane musza by¢ prowadzone w sposéb nieutrudniajgcy normalnego funkcjonowania
placéwki. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ harmonogram robodt stanowiagcy zataeznik nr 1 do
umowy najpdzniej do dnia podpisania umowy (harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego). Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji obiektu, ktérego dotyczy ninigjsze
postepowanie. Przedmiar robét stanowi jedynie element pomocniczy przy sporzgdzeniu oferty,
wycene nalezy poprzedzié wlasnymi pomiarami. Oferte nalezy sporzadzié z uwzglednieniemn kosztow
zakupu materiaiéw i pracy sprzetu. Szczegdlowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania roboét,
a takze zakres okre$lone zostaly w zataczonych do SIWZ projekcie budowlanym, wykonawczym i
specyfikaci techniczne] wykonania i odbioru robdt budowlanych a takze przedmiarze rob6dt
{pomocniczo) stanowigcych zatgcznik nr 2 do SIWZ. Oferta ma byé kompletna z uwzglednieniem
wszystkich branz a tak?e powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce 2 projekiu
budowlanego (przygotowanie terenu, niezbedne roboty rozbidrkowe elementow po dawnych obiektach
itp.) Uwaga: wszystkie uzyte znaki towarowe, patenty, nazwy witasne, pochodzenie (np. atlas, sigenia,
ceresit) uzyte w dokumentacji projektowej, nalezy rozumie¢ jako przykiadowe, tzn. ze moziiwe jest
zastosowanie materiatéw budowlanych, urzadzen, rozwigzan technologicznych itp. - innych, pod
warunkiem, ze bedg one co ngjmniej rownowazne.

2) Wspolny Siownik Zamowien (CPV): 45.32.10.00-3, 45.23.10.00-4, 45.33.11.00-7, 45.42.10.004,
45.31.23.10-3.

3} Czas trwania lub termin wykonania: Zakoniczenie: 30.09.2012.

4} Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 3 NAZWA: ZADANIE NR 3: Termomodernizacja: a)Budynku Zespotu Szkot

Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim b)Budynku Zespolu Szkét Ponadgimnazjainych w Ziociericu c)

Budynku Specjalnego Osrodka Szkolne Wychowawczego w Bobrowie,
1) Kroétki opis ze wskazaniem wielkosci iub zakresu zaméwienia: Zakres dla budynku Zespotu
Szkoét Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim 1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego weing
granulowang wdmuchiwang grubosci 14 cm (budynek lil) oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
papa termozgrzewalng dachu. 2.Ocieplenie stropu pod niecgrzewanym poddaszem w czesci budynku
dydaktycznege nr 1 warstwa welny mineralnej w plytach grubosci 17 em. 3. Ocieplenie §cian
zewnetrznych gruboéci 38 cm tgcznika warstwg styropianu o grubosci 13 cm 4. Wymiana czesci
istniejgcej stolarki okiennej na stolarke z tworzyw sztucznych z zastosowaniem nawiewnikow
autormnatycznych montazem nowych parapetow. 5. Czyszczenie chemiczne i regulacja hydrauliczna
istniejgce] instalacji c.0. Zakres dia budynku Zespotu Szkéi Ponadgimnazjalnych w Ziocienicu 1.
Ocieplenie stropodachu peinego warstwg granulowanej weiny minerainej grubosci 14 cm w nowej
czesci szkoly. 2. Ocieplenie stropu pod nigogrzewanym poddaszem w czesci starej grubosci 15 cm

warstwg weiny mineralnej w plytach ulozonej od zewnatrz konstrukeji 3. Ocieplenie stropu piwnic
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warstwa styropianu grubosci 6 cm od spodu konstrukeji 4. Ocieplenie $cian zewnetrznych warstwg
styropianu o grubosci 13 cm 5. Wymiana stolarki okiennej i zewnetrznej drzwiowej jak w projekcie
budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki energooszczednej z nawiewnikami. 6. Modernizacja
wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania polegajaca na wymianie istniejgcych grzejnikow na
stalowe, plytowe z zaworami termostatycznymi i rurociggami miedzianymi - dotyczy czgéci wschodniej
i poludniowej Zakres dla budynku Specjalnego Osrodka Szkolho Wychowawczego w Bobrowie 1.
Ocieplenie czesci $cian zewnetrznych warstwa styropianu 2. Wymiana stolarki okiennej i zewnetrznej
drzwiowej jak w projekcie budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki energooszczedne) z
nawiewnikami. 3. Modernizacja wewnetrznej instalacji centrainego ogrzewania polegajgca na
wymianie istniejacych grzejnikdw na sfalowe, ptytowe z zaworami termostatycznymi i rurociggami
miedzianymi. 4. Modernizacja kotlowni polegajaca na wymianie urzadzet istniejgcej kottowni na dwa
kondensacyjne kotly gazowe o mocy 60 kW kazdy z regulatorem pogodowym, sterujgcym obiegiern
grzewczym, czterema obiegami grzewczymi ¢.0. oraz jednym obiegiem cieplej wody uzytkowe;.
Zasilanie instalacji ¢.w.u. z dwéch zasobnikéw o pojemnosci 300 litréw kazdy. 5. Zastosowanie
osuszania écian przyziemia metoda iniekcji wg rozwigzan jak w projekcie budowlanym. W ofercie
nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania robot na czynnym obiekcie. Prace budowlane muszg by¢
prowadzone w sposéb nieutrudniajacy normalnego funkcjonowania placéwki. Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzié harmonogram robdt stanowiacy zalgeznik nr 1 do umowy najpdzniej do dnia
podpisania umowy (harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego). Zamawiajgcy
zaleca dokonanie wizji obiekfu, ktérego dotyczy niniejsze postepowanie. Przedmiar robét stanowi
jedynie element pomocniczy przy sporzgdzeniu oferty, wycene nalezy poprzedzi¢ wiasnymi
pomiarami. Oferte nalezy sporzadzi¢ 2 uwzglednieniem kosztéw zakupu materiatow i pracy sprzetu.
Szczegdlowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robot, a takze zakres okreslone zostaly w
zatgczonych do SIWZ projekcie budowlanym, wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych a takze przedmiarze robot (pomocniczo) stanowiacych zatgcznik nr 3 do
SIWZ. Oferta ma by¢ kompletna z uwzglednieniem wszystkich branz a takze powinna uwzgledniac
wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce z projektu budowlanego (przygotowanie terenu, niezbedne
roboty rozbidrkowe elementéw po dawnych obiektach itp.) Uwaga: wszystkie uzyte znaki towarowe,
patenty, nazwy wiasne, pochodzenie (np. atlas, sigenia, ceresit) uzyte w dokumentacji projektowej,
nalezy rozumie¢ jako przyktadowe, tzn. ze moziiwe jest zastosowanie materiatéw budowianych,
urzgdzen, rozwigzan technologicznych itp. - innych, pod warunkiem, ze bedg one co najmniej
rownowazne.

2) Wspoélny Stownik Zaméwieni (CPV): 45.32.10.00-3, 45.23.10.00-4, 45.33.11.00-7, 45.42.10.00-4,
45,31.23.10-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoriczenie: 30.09.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
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CZESC Nr: 4 NAZWA: ZADANIE NR 4: Termomodernizacja a)Budynku Zespotu Szkét

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Drawsku Pomorskim b)Budynku Zespotu Szk6t Ponadgimnazjalnych nr 2 w

Drawsku Pomorskim.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkogci lub zakresu zamé6wienia: Zakres dla budynku Zespotu
Szkét Ponadgimnazjainych nr 1 w Drawsku Pomorskim 1)Ocieplenie stropodachu wentyiowanego
weing granulowang wdmuchiwang grubosci 14 cm (nowa czesé szkoly) 2)Ocieplenie stropodachu
petnego sali sportowej warstwa styropianu grubosci 15 cm oraz wykonanie pokrycia dachowego papa
termozgrzewalng, 3)Ocieplenie stropodachu budynku gidwnego warstwa styropianu grubosci 14 cm
oraz wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewaing 4)Ocieplenie $cian zewnetrznych gr 38
cm | ili pietra budynku dydaktycznego warstwa styropianu o grubosci 14 cm 5)Ocieplenie $cian
zewnetrznych parteru czgsci dydaktycznej, igcznika oraz $ciany tylnej sali sportowe]j warstwa
styropianu o grubosci 13 cm 6)Wymiana czesci stolarki okiennej 7)Wymiana stolarki drzwiowej na
aluminiowsg ciepta 8)Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegajgca na zastosowaniu
grzejnikow stalowych dwuplytowych z zaworami termostatycznymi, rurociggami miedzianymi,
automatykg pogodowsg Zakres dla budynku Zespotu Szkdt Ponadgimnazjalnych nr 2 w Drawsku
Pomorskim 1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego weing granulowang wdmuchiwang grubosci 14
cm (szkofa i facznik) 2. Ocieplenie stropodachu peinego zaplecza sali gimnastycznej warstwa
styropianu grubosci 15 cm oraz wykonanie pokrycia dachowego papa termozgrzewaing, 3. Ocieplenie
stropodachu sali gimnastycznej warstwg styropianu grubosci 13 ¢m oraz wykonanie pokrycia
dachowego papg termozgrzewalna 4. Ocieplenie stropu piwnic warstwa styropianu od spodu
konstrukgji 5. Wymiana drewnianej, zespolonej stolarki okiennej na stolarke z tworzyw sztucznych z
zastosowaniem nawiewnikow automatycznych. 6. Wymiana stolarki drzwiowej na aluminiowg ciepla 7.
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegajgca na zastosowaniu grzejnikow stalowych,
ptytowych z zaworami termostatycznymi, rurociggami miedzianymi, automatyka pogodowa 8.
Modernizacja kottowni polegajaca na wymianie urzadzes istniejgeej kottowni na dwa nowoczesne
kotly gazowe o mocy tgcznej 450 kW z regulatorem pogodowym, sterujgcym obiegiem grzewczym,
czterema obiegami grzewczymi c.o. oraz jednym obiegiem cieple] wody uzytkowsj. Zasilanie instalacii
¢.w.u. z dwéch zasobnikéw o pojemnosci 500 litrow kazdy. W ofercie nalezy uwzglednié¢ koniecznogé
wykonania robot na czynnym obiekcie. Prace budowiane muszg by¢ prowadzone w sposéb
nieutrudniajacy normainego funkcicnowania placéwki. Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié
harmonogram robét stanowigcy zaigcznik nr 1 do umowy najpdzniej do dnia podpisania umowy
(harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego). Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji
obiektu, ktérego dotyczy niniejsze postepowanie. Przedmiar robét stanowi jedynie element
pomocniczy przy sporzgdzeniu oferty, wycene nalezy poprzedzi¢ wiasnymi pomiarami. Oferte nalezy

sporzadzi¢ z uwzglednieniem koszidw zakupu materiatdw 1 pracy sprzetu. Szczegdtowy opis zakresu
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prac oraz technologia wykonania robét, a takze zakres okresione zostaly w Zalgczonych do SIWZ
projekcie budowlanym, wykonawczym i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych a takze przedmiarze rob6t (pomocniczo) stanowigcych zatgcznik nr 4 do SIWZ. Oferta
ma by¢ kompletna z uwzglednieniem wszystkich branz a takze powinna uwzgledniaé wszystkie
czynnosci i koszty wynikajace z projektu budowlanego (przygotowanie terenu, niezbgdne roboty
rozbidrkowe elementow po dawnych obiektach itp.) Uwaga: wszystkie uzyte znaki towarowe, patenty,
nazwy wiasne, pochodzenie (np. atlas, sigenia, ceresit) uzyte w dokumentacii projektowej, nalezy
rozumie¢ jako przykiadowe, tzn. ze mozliwe jest zastosowanie materiatéw budowlanych, urzadzen,
rozwigzan technologicznych itp. - innych, pod warunkiem, ze beda one co najmniej rownowazne.

2) Wspéliny Stownik Zaméwiet (CPV): 45.32.10.00-3, 45.23.10.00-4, 45.33.11.00-7, 45.42.10.00-4,
45.31.23.10-3.

3) Czas trwania fub termin wykonania: Zakoriczenie: 30.10.2011.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

CZESC Nr: 5 NAZWA: ZADANIE NR 5: Termomodernizacja a)Budynku Poradni Psychologiczno

Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim b)Budynku Przychodni w Drawsku Pomorskim ¢)Budynku Szpitala

Powiatowego w Drawsku Pomorskim.
1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia: Zakres dia budynku Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim 1.Ocieplenie scian zewnetrznych gr 38 cm
styropianem gr 14 ¢m metodg bezspoinowg 2.Ocieplenie stropodachu nad czescia dobudowang
warstwa styropianu laminowanego gr 14 cm oraz wymiane pokrycia dachowego na pape
termozgrzewalng 3. Wymiana czgsci stolarki okiennej i drzwiowe] jak w projekcie budowlanym z
zastosowaniem nowej stolarki energooszcezednej z nawiewnikami 4 Modernizacja instalaciji ¢.o.
obejmujgca wymiang instalacji grzewczej na instalacje ¢.0. hermetyczng o malej pojemnosci wodnej
wyposazonej w zawory termostatyczne oraz automatycznie regulowane na obiegi grzewcze.
5.Modemizacja kotlowni polegajgca wymianie istniejacych kottdw gazowych na jeden kociot
kondensacyjny 0 mocy 32 kW Zakres dla budynku Przychodni w Drawsku Pomorskim 1.Ocieplenie
scian zewnetrznych metods bezspoinows warstwag styropianu grubosci 13 cm zgodnie z projektem
budowlanym 2.Ocieplenie stropodachu petnego 14 cm warstwa styropianu i wykananie izolacji
przeciwwilgociowej papa termozgrzewalna. 3.Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwa
granulatu z welny mineraingj gr. 16 cm. 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jak w projekcie
budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki energooszczednej z nawiewnikami 5.Modernizacja
instafacji c.o. obejmujgca kompleksowa wymiane instaiacii ¢.0. na hermetyczng 0 matej pojemnosci
wodnej, wyposazone] w zawory fermostatyczne i zawory podpionowe zgodnie z dokumentacjg
techniczng, polgczyd w calosc starg instalacje z nowoprojektowana Zakres dla budynku Szpitala

Powiatowego w Drawsku Pomorskim 1. Ocieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowa warstwg
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styropianu zgodnie z projektem budowtanym 2. Qcieplenie stropodachu petnego 15 cm warstwg
styropianu i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej papa termozgrzewaling. 3. Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej jak w projekcie budowlanym z zastosowaniem nowej stolarki energooszczednej z
nawiewnikami 4. Modernizacja instalacji c.0. obejmujgca kompleksowg wymiang instalaciji c.o. na
hermetyczng o matej pojemnosci wodnej, wyposazonej w zawory termostatyczne i zawory
podpionowe zgodnie z dokumentacjg techniczna, potgczyé w catos€ starg instalacje z
nowoprojektowang. W ofercie nalezy uwzgledni¢ konieczno$é wykonania robdt na czynnym obiekcie.
Prace budowlane musza by¢ prowadzone w sposéb nieutrudniajgcy normalnego funkcjonowania
placowki. Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ harmonogram robot stanowigcy zatgeznik nr 1 do
umowy najpozniej do dnia podpisania umowy (harmonogram musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego). Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji obiektu, ktérego dotyczy niniejsze
postepowanie. Przedmiar robét stanowi jedynie element pomocniczy przy sporzadzeniu oferty,
wycene nalezy poprzedzi¢ wiasnymi pomiarami. Oferie nalezy sporzadzic z uwzglednieniem kosztow
zakupu materiatéw i pracy sprzetu. Szczegdlowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robét,
a takze zakres okreélone zostaly w zataczonych do SIWZ projekcie budowlanym, wykonawczym i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych a takze przedmiarze robot
(pomocniczo) stanowigcych zatacznik nr 5 do SIWZ. Oferta ma by¢ kompletna z uwzglednieniem
wszystkich branz a takze powinna uwzgledniac wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z projekiu
budowlanego (przygotowanie ierenu, niezbedne roboty rozbidrkowe elementow po dawnych obiektach
itp.) Uwaga: wszystkie uzyte znaki towarowe, patenty, nazwy wiasne, pochodzenie (np. atlas, sigenia,
ceresif) uzyte w dokumentacji projekiowej, nalezy rozumied jako przykladowe, tzn. ze mozliwe jest
zastosowanie materiatéw budowlanych, urzadzen, rozwigzan technologicznych itp. - innych, pod
warunkiem, ze beda one co najmniej rownowazne.

2) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.32.10.00-3, 45.23.10.00-4, 45.33.11.00-7, 45.42.10.00-4,
4531.23.10-3.

3) Czas trwania fub termin wykonania: Zakonczenie: 30.09.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
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