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Znak sprawy PR.AG.343-18/09 

 

 

W dniu 17 grudnia 2009 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania: 

 

 

Czy jest możliwość przedłużenia czasu realizacji dostawy Stołów stolarskich do 31.01.2009r. 
ze względu na zadany przez Państwa krótki okres realizacji tego zamówienia? 

 

Zamawiający odpowiada: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 
wyszczególnionego w Części nr 1 i Części nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 
dnia 11 grudnia 2009r. 

Zamawiający w dniu 17 grudnia 2009r. opublikował w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o numerze 246747-2009, dotyczące zmiany w pozycji: 

1) Załącznik I – Informacje dotyczące ofert częściowych 

Część nr 1 i Część nr 2 – termin wykonania zamówienia: 30.01.2010r. 

2) Sekcja IV.3.4) 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.01.2010r. 

 
 

 

 

 

 


